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Parte | — Descrizione delle lavorazioni

Capo |
DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

L'Appalto di cui al presente capitolatdnterventi urgenti per la conservazione del SIC/PS
“Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercosi’ (ITB022212) nell’ambito territoriale del
Comune di Oliena (NU).” consiste nella realizzazione delle seguenti opere:

— Restauro di fontanili;

— Sistemazione di sentieri naturalistici;

— Pannellistica e cartellonistica didattica;

— Sistemazione parcheggi esistenti;

— Realizzazione aree di sosta;

— Riqualificazione strade interne al SIC/ZPS.

Capol I
DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1 — Oggetto ed ammontare dell’'appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori denomindtiterventi urgenti per la conservazione del SIC/2S
“Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercaai’ (ITB022212) nellambito territoriale del
Comune di Oliena (NU)", da realizzarsi nel Comune di Oliena (NU).

L'importo dei lavori a_misurgimporto soggetto a ribasso d’ajtammonta presuntivamente ad

Euro 129.216,73

L'importo degli oneri sulla sicurezza per I'attuazé dei piani di sicurezzar{porto non soggetto a
ribasso d’asthammonta &uro 6.050,87

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamer&alefinito come segue:

Importi Colonna a) Colonna b) Colonna a +h)
Importo esecuzione lavori Qnerl per lattuazione dei piani i TOTALE
sicurezza
A misura Euro 129.216,73 Euro 6.050,87 Euro 135.267,60

L'importo contrattuale corrispondera all'importodii al precedente quadro alla colonna a) dedbtto i
ribasso percentuale sul medesimo importo offertt’aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato
dell'importo di cui alla colonna b), relativo agineri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

Quest'ultimo non e soggetto ad alcun ribasso da,gar sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, delitaio 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 eatéitolo
12, comma 1, primo periodo, del decreto legislali¢agosto 1996, n. 494.

Il prezzo convenuto potra variare, in aumento aliiminuzione, secondo la quantita effettiva della
prestazione.

Art. 2 — Modalita di stipulazione del contratto

L'esecuzione delle opere di cui al precedente aesta affidatad misura' ai sensi dell’art. 53 del
DLgs del 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito DLgS/2606); per la parte di lavori "a misura", il daato
fissa i prezzi invariabili per unita di misura & jpgni tipologia di prestazione.

Art. 3 — Categoria prevalente, categorie scorpotiabisubappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 del regolamento per lalificazione delle imprese di costruzione approvato
con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformiitallagato “A” al predetto regolamento, i lavoroso
classificati nella categoria prevale®&3: LAVORI STRADALL.
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Art. 4 — Termini per l'ultimazione dei Lavori — Pali in caso di ritardo.-

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compraséll'appalto € fissato igiorni 91 (NOVANTUNO)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data delbédée di Consegna dei Lavori. Nel caso di mandafetto
del termine indicato per I'esecuzione delle opgyer ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei Lavori viene applicata una pknpari aeuro 10Q nei limiti previsti dall'art.117 del
D.p.r.554/99.

Art. 5 — Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell’'appalto, elencate all'antidyltano specificate negli elaborati di progetialvo
ulteriori aspetti di dettaglio e precisazioni ileeesecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rigpdtlle regole d’arte e con i migliori accorgimenti
tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 — Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta presceltaviame mediante le procedure stabilite dal D.Igs.
163/2006 e s.m.i.

La ditta aggiudicataria potra svincolarsi dall'efée dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla
presentazione della stessa, senza che sia staitastiil contratto.

Art. 7 — Documenti contrattuali — Spese contrattiial

Fanno parte integrante e sostanziale del contl&palto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato coMD_L.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto corsgile tabelle allegate allo stesso;
¢) i seguenti elaborati del progetto esecutivo:

TAV 1: Relazione generale

TAV 2: Planimetrie degli interventi

TAV 3: Particolari costruttivi degli interventi
TAV 5: Piano di sicurezza e coordinamento
TAV 8: Cronoprogramma

TAV 9: Elenco prezzi unitari

d) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall"@fghtatore”, ai sensi dell’articolo 131 comma 2 dalligs.
163/2006.
Fanno inoltre parte integrante del contratto tlgtdeggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubbilici.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese diagauelle per redazione, copia, stipulazione e
registrazione del contratto, quelle di bollo e eljistro degli atti, occorrenti per la gestione kdwiori dal
giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudd’dpera finita.

Art. 8 — Essenzialita delle clausole — Conoscene#edcondizioni di appalto

L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dich espressamente che tutte le clausole e condizio
previste nel contratto, nel presente capitolatm éutti gli altri documenti che del contratto fanparte
integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi alledatparte dell’Appaltatore equivale a dichiarazidne
perfetta conoscenza e incondizionata accettaziehe légge, dei regolamenti e di tutte le normeewigin
materia di lavori pubblici, nonché alla completaettazione di tutte le norme che regolano il presen
appalto, e del progetto per quanto attiene allgpsuitta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, regolamento gyafe sui lavori pubblici approvato con D.P.R.
554/1999, I'Appaltatore da altresi atto, senzarvsealcuna, della piena conoscenza e disponiloib@li atti
progettuali e della documentazione tutta, dellpatdbilita dei siti, dello stato dei luoghi, deb®ndizioni
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pattuite in sede di offerta e ogni altra circostamhe interessi i lavori, che, come da appositdaler
sottoscritto unitamente al responsabile del praoedio, consentono I'immediata esecuzione dei lavori

L’'Appaltatore dichiara altresi di essersi recatblsago dove debbono eseguirsi i lavori e nellecare
adiacenti e di aver valutato I'influenza e gli dneonseguenti sul’'andamento e sul costo dei laveri
pertanto di:

— aver preso conoscenza delle condizioni locali, edathve, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tuttecircostanze generali e particolari che possano
aver influito sulla determinazione dei prezzi eleleondizioni contrattuali e che possano influire
sull'esecuzione dell’'opera;

— di avere accertato le condizioni di viabilita, dicasso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di
discariche autorizzate, e le condizioni del suolew dovra sorgere I'opera;

— di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamiémieogetto sotto il profilo tecnico e delle
regole dell’arte, anche in merito al terreno eatipolari costruttivi, riconoscendo a norma dideg
e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamesgguéile senza che si possano verificare vizi
successivi alla ultimazione dei lavori;

— di aver effettuato una verifica della disponibilitalla mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori, oggetto dell’appalto, nonché della dispdlitd di attrezzature adeguate all’entitd e alla
tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

— di avere attentamente vagliato tutte le indicazethé clausole del presente Capitolato Speciale, in
modo particolare quelle riguardanti gli obblighiesponsabilita dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, duran&sécuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriarmeno che tali nuovi elementi appartengano atiegcaia
delle cause di forza maggiore.

Art. 9 — Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipul tbrmale contratto, in seguito a consegna, asui
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 46rngi dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere anduirgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, alla consegna dei lavorisensi degli articolo 129, commi 1 e 4, del reg@ata
generale sui LL.PP (d.P.R. 554/99).; in tal casbiikttore dei Lavori indica espressamente sul afertie
lavorazioni da iniziare immediatamente.

L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformitdel progetto, dovra uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che ggranno comunicate per iscritto dal Direttore deoti, fatte
salve le sue riserve nel registro di contabilita.

Se Tlinizio dei lavori contempla delle categorie tivoro oggetto di subappalto, sara cura
dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le auzazioni, previste per legge, da parte della etazi
appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le coratiziocali ed il progetto, all’atto della consegaei
lavori, si applicano le norme richiamate all’ar811del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. B854/

Art. 10 — Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nelodo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattualecpé cio non vada a danno della buona riuscitdader,
alle prescrizioni sulle misure di prevenzione eusdezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi
dell Amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori I'’Appaltatore dovra @sentare all'approvazione del Direttore dei lawori
del Coordinatore della sicurezza in fase di esecigzun diagramma dettagliato di esecuzideopera per
singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo @aRert o simili), che sara vincolante solo péplpaltatore
stesso, in quanto I’Amministrazione appaltantervisel diritto di ordinare I'esecuzione di una deténata
lavorazione entro un prestabilito termine di tenapdi disporre I'ordine di esecuzione dei lavori n@do
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che riterra piu conveniente per i propri interessinza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farggetto di
richiesta di speciali compensi.

Art. 11 — Proprieta dei materiali di recupero o saa

| materiali provenienti da scavi o demolizioni e¥sinno di proprieta dell Amministrazione appaltante
e per essi il Direttore dei lavori potra ordinaliéAppaltatore la selezione, I'accatastamento etlaccaggio
in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciwpensato con i prezzi degli scavi e delle dematizio
relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’paltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordele
Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il ez eventualmente da detrarre dal prezzo della
corrispondente lavorazione se non gia contempéato36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000).

Art. 12 — Sospensione — Ripresa e proroghe deitavo
La Direzione lavori potra ordinare la sospensidaekelavori in conformita a quanto previsto dall’art
24 del vigente capitolato generale d'appalto (DM.PP. n. 145/2000) secondo le relative disposizion
contenute nell'art. 133 del regolamento generalélsiPP. (D.P.R. 554/99).

Cessate le cause della sospensione la Direziondadaii ordina la ripresa dei lavori redigendo
'apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga esseessate le cause che hanno determinato la saspens
dei lavori senza che sia stata disposta la loroesg pud diffidare per iscritto il Responsabild de
procedimento a dare le necessarie disposizioniQillezione dei lavori perché provveda alla riprelea
lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetfdppaltatore in conseguenza delle ordinate
sospensioni, la cui durata peraltro sara aggidrtergo utile per l'ultimazione dei lavori.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saodirmati dal Direttore dei lavori e dall’ Appaltae e
trasmessi al Responsabile del procedimento ergiorbi dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dellAmministrazione appaltante, yoe accordo della Direzione lavori e del
Responsabile del procedimento, sono ammesse saspguerziali dei lavori, nel relativo verbale davino
essere riportate le opere o le lavorazioni pescimtendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolatenorma dall’articolo 25 del D.M. LL.PP. n.
145/2000.

Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabvvero da comprovate circostanze eccezionali e
imprevedibili, prevedesse di non potere compidagari entro il termine pattuito, potra chiedereplaroga,
da presentare prima della scadenza dei terminitidnazione lavori. La risposta in merito all'istandi
proroga e resa dal Responsabile del procedimeattite il Direttore dei lavori, entro 30 giorni datio
ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000).

La concessione della proroga annulla I'applicazideda penale, fino allo scadere della proroga
stessa.

Qualora 'Amministrazione appaltante intenda daisoa maggiori lavori, o lavori non previsti negli
elaborati progettuali, sempre nel rispetto dellamaiiva vigente, se per gli stessi sono necessampit di
esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel cottmala Stazione appaltante, a proprio insindaeagpilidizio,
procedera a stabilire una nuova ultimazione dairidfissandone i termini con apposito atto delilieca

Art. 13 — Cauzione provvisoria

L'offerta dei concorrenti dovra essere corredatauinia cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo
complessivo dell’appalto, costituita, alternativantee

- daversamento in contanti o in titoli del debitdplico presso la tesoreria comunale;

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativalzza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 10%lddecreto legislativo 01.09.1993 n° 385, aventidia
almeno 180 giorni dalla data di presentazione afédta;

L'offerta dei concorrenti dovra essere altresi edata, da una dichiarazione di un istituto bancario
oppure una compagnia assicurativa, oppure di emnrgdiario finanziario iscritto nell’elenco speeiai cui
all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n° 385, contdaelimpegno a rilasciare, in caso di aggiudicagion
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dell'appalto, a richiesta del concorrente, unaifidgione o polizza relativa alla cauzione defimitiin favore
della stazione appaltante valida fino a 12 medadkdta di ultimazione dei lavori.

Art. 14 — Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto di tott I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire una
garanzia fidejussoria nella misura del 10% sullamp dei lavori, secondo quanto disposto dall'att3 del
D.lgs 163/2006.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejuss bancaria o polizza assicurativa dovra preveder
espressamente la rinuncia al beneficio della ptexeescussione del debitore principale e la sieatjvita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta d8llazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determiteergevoca dell’affidamento e l'incameramento
della cauzione provvisoria da parte dellAmminigtome appaltante, che aggiudichera Il'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesadempimento dei lavori e degli obblighi
del’'lmpresa e cessa di avere effetto solo alla diitemissione del certificato di regolare eseauzio di
collaudo prowvisorio.

L'’Amministrazione appaltante, per esercitare ittlilhd essa spettanti sulla cauzione, a norma del
comma precedente, potra procedere alla liquidazikuféicio delle sole sue pretese, imputandonelihtivo
ammontare alla cauzione.

L’'Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, dellale la stazione appaltante abbia dovuto valersi i
tutto o in parte.

Art. 15 — Riduzione delle garanzie

L’importo della cauzione provvisoria potra essedetta al 50 per cento per i concorrenti in possess
della certificazione di qualitd conforme alle norreaeropee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di
dichiarazione della presenza di elementi significa tra loro correlati di tale sistema, ai sedsil’'articolo
75, comma 7 del D.lgs. n.163 del 2006, purchéitifenivocamente alla tipologia di lavori della egbria
prevalente.

L'esecutore del contratto € obbligato a costituirea garanzia fideiussoria del 10 per cento
dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicagiaon ribasso d'asta superiore al 10 per cenwaranzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentgaéinti sono quelli eccedenti il 10 per cento; bvéasso
sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di dudi percentuali per ogni punto di ribasso superialr20
per cento. | soggetti in possesso della certifmaaidi qualita conforme alle norme europee dellie 4¢NI
EN I1SO 9000, ovvero di dichiarazione della presedizalementi significativi e tra loro correlati ¢tale
sistema, potranno godere della riduzione dellergaaadel 50%.

Art. 16 — Copertura assicurativa a carico dell'imgsa

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Igs. n.163 del B0¥Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una pali@gsicurativa che tenga indenne la Stazione appalta
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causameinati e che copra i danni subiti dalla stessziBhe
appaltante a causa del danneggiamento o dellaudliztie totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori dogettazione, insufficiente progettazione, aziontedzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche unazia di responsabilita civile per danni causdagrai
nell'’esecuzione dei lavori, sino alla data di emoiss del certificato di regolare esecuzione o tlacalo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzidege essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all'importo del contratto; il massimalerp’assicurazione contro la responsabilita civieso terzi
non deve essere inferiore a 500 mila Euro.-

Art. 17 — Oneri, obblighi e responsabilita dell’Apfiatore
Oltre agli oneri previsti nella descrizionelldeopere da eseguire di cui al presente capitplato
nell’elenco prezzi, al Regolamento generale, altolgto generale d’appalto, nonché a quanto prewist
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tutti i piani per le misure di sicurezza fisica davoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli ane gli
obblighi che seguono:

— la fornitura del cantiere attrezzato in relaziorlla &ntita dellopera con tutti i piu moderni
perfezionati impianti per assicurare la perfettacaegione di tutte le opere da costruire compreso la
delimitazione del cantiere con segnalazione diwnaotturna conforme alle normative e leggi
vigenti;

— l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stdaddi segnalamento, di delimitazione e dei
dispositivi che assicurino la visibilita notturnaincantieri su strada e relative pertinenze, in
conformita al nuovo codice della strada (D.Lgs./2892) e al relativo regolamento di esecuzione e
di attuazione vigente;

— le tettoie e i parapetti a protezione di stradatepa pubblico site nelle zone di pericolo neigsie
del cantiere;

— Il'apposizione di almeno una tabella informativa piscun cantiere di dimensioni minime di 200 x
150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione soch degrado fino alla ultimazione dei lavori, con
le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Mih.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di
contestazione degli organi di polizia, ogni addeb#@l’ Amministrazione verra addebitato
all'’Appaltatore in sede di contabilita;

— provvedere al tracciamento delle opere con i mestiiezzature e strumentazione scientifica con |l
proprio personale tecnico e relativa mano d’opeyeessari per predisporre i lavori in conformita
agli elaborati progettuali o agli ordini imparttalla Direzione lavori;

— il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, deglensili e dei macchinari e di tutte le opere
provvisionali in genere, nessuna esclusa, e ditquaocorra alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori e dei loro spostamenti;

— le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utdéired il personale occorrente per I'accertamerdted
misure, sia in corso d'opera per la contabilita @mesede di collaudo dei lavori, solo escluso
I'onorario per i collaudatori, compreso I'eventualiacimento in pristino stato di opere dal giorno
della consegna fino al collaudo compiuto;

— i passaggi, le occupazioni temporanee, I'uso dedealita di scarico definitivo ed il risarcimenteid
danni per qualunque causa arrecati;

— Ilimmediato sgombero del suolo pubblico delle adéeantiere e di deposito, in caso di richiesta
della Direzione lavori;

— la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, enfdstiva compreso l'onere per la buona
conservazione delle opere realizzate e dell'intaratiere fino a collaudo ultimato;

— le imposte di registro e bollo e tutte le altre asf® e tasse anche se stabilite posteriormente alla
stipulazione del contratto, sia ordinarie che stimarie, presenti e future;

— ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessorige s@aaon espressamente qui indicata,;

— [l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lave materiali che potessero venire richiesti dalla
Direzione lavori o dal collaudatore;

— le analisi delle caratteristiche dei materiali thedei bitumi e delle miscele di conglomerati da
sottoporre all'accettazione della Direzione deiolayprima dell’inizio dei lavori (prove preliminari
di qualificazione);

— Jl'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovverai laboratori ufficiali di fiducia
dellAmministrazione appaltante, di tutte le praxgli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui meteimpiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in
correlazione a quanto prescritto circa I'accettagialei materiali stessi (prove di qualita in corso
d’opera — prove finali e di collaudo);

— dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempnodalita stabiliti dallo stesso, nei riguardi di
notizie sul numero di operai per giorno, con noria e qualifica, ore lavorative e livello
retributivo, giorni in cui non si & lavorato e matie i lavori eseguiti; la mancata ottemperanz, o
ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatoa quanto suddetto sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

— l'eventuale conservazione, dei campioni muniti djils e firme della Direzione lavori e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire leuticita;
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— i pagamenti degli operai, secondo le norme deiratintli lavoro vigenti;

— la fornitura di fotografie delle opere in corso dari periodi dell'appalto, in particolare modo per
lavorazioni di particolare complessitd 0 non pipeEonabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a semplice richiesta della Dorexilavori, corrispondente ad ogni stato di
avanzamento nel numero e dimensioni che saranvaltdiin volta richiesti dalla Direzione lavori;

— Il'adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, deiggedimenti e delle cautele necessarie per gagantir
la vita e la incolumita degli operai, delle persauette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati;

— lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 didal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi
d’opera ed impianti di sua proprieta;

— la pulizia continua degli ambienti circostanti intiere qualora la sporcizia sia derivante dal
cantiere;

— ogni onere e responsabilita, sia civile che pensdeente ai lavori appaltati sia verso la Stazione
appaltante che verso terzi e cido nonostante ittdidi sorveglianza e direzione da parte della
Stazione appaltante;

— il rispetto di quanto previsto dal Regolamento pecontrollo delle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al D.P.Rfedbraio 1991, n. 197.

— allatto della consegna dei lavori I'Appaltatorevdd fornire la prova dell’avvenuta assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per tutta la duratkei lavori appaltati, inoltre dovra dare prova
dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del oaati alla Cassa Edile, enti previdenziali e
assicurativi quali: .LN.P.S., .LN.A.l.L. e Ispet&bo del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdafizebbligo nei modi e termini di legge, rimanendo |
Stazione appaltante completamente estranea adéilie ed ai relativi oneri rimangono ad esclusiadco
dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi compmesle prime immediate cure di assistenza medica e
farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavtwa si effettuera sull'importo complessivo nettei d
lavori, ad ogni stato di avanzamento una partieoléenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatosd’adempimento dei suddetti obblighi, vi
provvedera la Stazione appaltante, avvalendosa disdinuta di cui sopra, senza pregiudizio, in mlcaso,
delle eventuali peggiori responsabilita dell’Appaitre verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul coedill’appaltatore fino a raggiungere I'importo ldel
somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopnafosse sufficiente. L'importo delle ritenutetéaper lo
scopo sopra detto ed eventualmente non erogaderesdituito all’ Appaltatore con I'ultima rata di@nto.

Ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortynicadra pertanto sull’Appaltatore, restandone
sollevata la Stazione appaltante, nonché il petegraposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria e fatto assoluto divietiodare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai
cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amistrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cauelassicurazioni possibili nell’eseguire opere di
sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioné gossano interferire o arrecare danno ai servizi
sotterranei e/o aerei, quali: cavi della lineatgtst, cavi della telefonia, tubi per condotte dgaa, tubi per
I'erogazione del gas e quanto altro.

Sara onere dellimpresa inoltrare istanze per eteer’autorizzazione da parte di enti gestori di
impianti a rete esistenti, sugli eventuali intetveta effettuare sulle reti medesime, compresevéniali
interruzioni temporanee di servizio che dovranrgeescomunque programmate.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessandestare danni alle condotte, cavi o altri segvizi
I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avmsaliante telegramma sia agli enti proprietariedell
strade, che agli enti proprietari delle opere dggiste ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti avizgersopra indicati, questa Amministrazione ringarr
comunque sollevata da ogni risarcimento danni eogia responsabilita sia civile che penale che ne
consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di petemi di opere, di qualsiasi genere e tipo,
danneggiate durante I'esecuzione dei lavori, 'anresponsabile resta I'lmpresa, rimanendo del tutto
estranea I’Amministrazione appaltante, da qualsiedenza, sia essa civile che penale.
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Art. 18 — Subappalto e cottimo
Gli eventuali sub-appalti saranno disciplinati ansi dell'art.118 DIgs 163/2006 e della vigente
normativa.

Art. 19 — Pagamento dei subappaltatori

| pagamenti relativi ai lavori svolti dal sub-apgébre o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario. Questi € obbligato a trasnretteprima dell’emissione di ciascuno certificato di
pagamento da parte dellAmministrazione, l'attestag dell'avvenuta liquidazione a favore dei
subappaltatori e delle eventuali ritenute operate.

Art. 20 — Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro i termini indicati negli atti di gara, e comque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore
redige e consegna alla Stazione appaltante:

1) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di seza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attialte proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiereed’asecuzione dei lavori, da considerare come @ian
complementare di dettaglio del piano di sicurezittivo di cui al punto 1).

L'lImpresa appaltatrice e obbligata ad applicarecogifronti dei dipendenti occupati nei lavori di cu
al presente capitolato speciale le condizioni noirraae retributive risultanti dai contratti colliitnazionali
di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edilgli Enti
assicurativi e previdenziali.

L'lImpresa appaltatrice € obbligata, altresi, a pdere I'osservanza delle norme sugli ambienti di
lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivazionali di lavoro sulla stessa materia e a ,diaatre,
informazione ai lavoratori ed alle loro rappresam&asindacali in merito ai rischi di infortunio erdalattie
professionali che la realizzazione dell’'opera pnés@elle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddiéthministrazione appaltante, oltre ad informare gl
organi competenti e fatte salve le responsabiliZachttere penale, procedera ad una detrazion208elsui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corsosdicazione o alla sospensione di pagamenti a saldo s
lavori sono ultimati, la procedura verra applicaii confronti dell’ Appaltatore anche quando vengano
accertate le stesse inosservanze degli obblighastgiti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti isseper qualsiasi titolo.

Tanto I'lmpresa appaltatrice quanto I’Appaltatanedrrono nelle responsabilita previste a loro caric
dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di misure di si@aza antinfortunistica dei lavoratori, in caswidiazione
delle stesse.

| piani presentati alla Stazione appaltante, cheowle essere sottoscritti oltre che dallo stesso
Appaltatore anche del Direttore del cantiere eRtabettista, sono costituiti da relazioni tecnialte grafici
e da prescrizioni operative delle eventuali fagiatre del processo di costruzione, inoltre si @owvdicare le
procedure esecutive e le attrezzature atte a garaoer tutta la durata dei lavori, il rispettdldenorme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela dellbusadei lavoratori.

| subappaltori dovranno altresi produrre il POSiaiglo le loro specifiche attivita. Detti piani ogtvi
dovranno tener conto delle eventuali interferenae ke attivitd di cantiere delle altre ditte presewi
compresa quella assuntrice del contratto principdlequest'ultima €& deputata la responsabilita del
coordinamento delle diverse attivita ed il rispettdutti i POS sottoposti ed approvati dal Cooadare in
fase di esecuzione.

A pena di nullita del contratto di appalto, il ptadelle misure di sicurezza sostitutivo e il piano
operativo di sicurezza del cantiere saranno allegirmano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell’art. 131 del D.Igs. n.163 del 20G6gtavi o ripetute violazioni dei piani suddettikate
dell’Appaltatore, previa formale costituzione in raalell’interessato, costituiranno causa di risioiog del
contratto.

Il coordinatore in fase di esecuzione vigilera'sgiervanza dei piani di sicurezza.
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Il Direttore tecnico di cantiere sara responsabi¢ rispetto dei piani da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fa®ceative previste in contratto, anche a causa di
varianti in corso d’'opera, I'’Appaltatore sara tenatpredisporre e presentare I'eventuale necessaiente
0 integrazione ai piani di sicurezza gia consegnati

| relativi oneri, calcolati tenendo conto dell'esiga di cantiere per I'applicazione delle misure di
sicurezza di cui all’art. 131 del D.lgs. n.163 88D6 sono determinati Buro 6.050,87e non sono soggetti
a ribasso d’asta.

Art. 21 — Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa ha I'obblmdi comunicare al Responsabile del procedimento e
al Direttore dei lavori il nominativo del Direttotecnico del cantiereche sara un tecnico abilitato e iscritto
al relativo Albo o Collegio professionale, compéeeper legge, all’espletamento delle mansioni i rai
lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori potra avvalersi della fatoldi far allontanare dal cantiere, chiedendone
l'immediata sostituzione, dei tecnici e del perderdell'impresa che a suo insindacabile giudizia, stato
responsabile di insubordinazione, di grave negligeg/o incapacita professionale. In ogni caso raep
deve garantire la copertura del ruolo di Diretteenico di cantiere per tutta la durata dei laedieventuale
sostituzione di questa figura dovra essere comtmitampestivamente con lettera raccomandata alla
Stazione appaltante.

La mancata homina e/o sostituzione del direttareit® di cantiere produrra I'immediata sospensione
dei lavori fintanto che non si proceda nuova nomihperiodo di sospensione non interrompera iturede
decorrere dei termini fissati per I'ultimaziona aori.

Art. 22 — Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegte lavori, € tenuto ad acquisire, prima che otav
abbiano inizio, copia della documentazione di awardenuncia agli enti previdenziali, inclusa lssza
edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori, di concerto con il Coorditore in esecuzione, dovra annotare nel verbale di
consegna dei lavori, qualora si provveda sottavseli legge, I'avvenuta predisposizione e consedgia
piani di sicurezza previsti dal presente capitokieciale, verificando nel contempo la sottoscnieidegli
stessi.

Il Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicammpestivamente alla Stazione appaltante I'eveatual
esecuzione dei lavori da parte di imprese non enzéte o I'inosservanza dei piani di sicurezza adeertata
violazione delle norme contrattuali o delle leggila tutela dei lavoratori, ferme restando le remsadbilita
civili e penali previste dalle vigenti norme a cardell'lmpresa e del Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore dei lavori, infine, ha I'obbligo di pcedere, in sede di emissione dei certificati di
pagamento, all'acquisizione delle certificaziorteatanti I'avvenuto versamento dei contributi pdeviziali
ed associativi rilasciate dagli enti previdenziabnché di quelle rilasciate dagli organismi péidigrevisti
dalla contrattazione collettiva.

Art. 23 — Criteri contabili per la liquidazione ddavori

La valutazione del lavoro a misura sara effettwatéicando le attivita svolte con quelle descrittle
relative voci di contratto, le prescrizioni cap#tnile le illustrazioni contenute nei disegni pragedi.

Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s’intle sempre comprensivo di tutti gli oneri previgi la
mano d’opera occorrente, tutte le spese per latéwan carico, trasporti e scarico, manipolaziongosa in
opera dei vari materiali, tutto quanto occorreipfmzionamento dei mezzi stessi, le imposte diiagnere
nessuna esclusa, le indennita di cava, I'apertupagsbaggi provvisori, le occupazioni dei terrami celativi
oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposdei materiali di rifiuto ecc., le opere provvisidindi ogni
genere ed entitd, le spese generali, I'utile defiiesa e quanto altro possa occorrere per dar@dee o
compiute a perfetta regola d’'arte e secondo lecgmsni progettuali e contrattuali, le indicaziodella
Direzione Lavori e quanto altro, eventualmente Hjgato, nella piena osservanza della hormativantg e

12/41



delle specifiche del presente Capitolato specidppdlto. Pertanto nessun compenso puo esseregichi
per lavori, forniture e prestazioni che, anche ae asplicitamente specificati nella descrizione ldeori,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o vicevard.o stesso vale per lavori, forniture e prestaizite siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili &llazionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori a misura é effetiuapplicando alle misure delle lavorazioni effetéu
I'importo dei rispettivi prezzi unitari, al nettebribasso d’asta offerto.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in badénadorto previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gaitstendendosi come eseguita e liquidabile la quatdep
proporzionale ai lavori eseguiti.

Art. 24 — Anticipazioni — Pagamenti in acconto — §amenti a saldo — Ritardi nei pagamenti —
Conto finale

L'’Amministrazione appaltante non concedera, in gjaal forma, nessuna anticipazione sull'importo
contrattuale.

Il pagamento in acconto sara effettuato ogni qutMdmpresa appaltatrice abbia eseguito i laymi
un importo complessivo dturo 40.000,00 (quarantamila/00)l netto del ribasso d’'asta e delle ritenute di
legge, comprensivi della relativa quota degli oneni la sicurezza, secondo le norme stabilite redgnte
capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza &erorrisposta con il progressivo stato di esec@zion
delle lavorazioni.-

A garanzia dell'osservanza delle norme e dellegpiaeni dei contratti collettivi, delle leggi e de
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazi@assistenza e sicurezza fisica dei lavoratorl;irsplorto
netto progressivo dei lavori € operata una riterdgho 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP.
145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sedeadito finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del proceditoehanno la facolta di subordinare il rilascio del
certificato di pagamento all’esito positivo deli®pe sulle lavorazioni eseguite o sui materialigios

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con kEdazione del certificato di ultimazione dei lavori,
I'ultimo stato di avanzamento potra essere di dgasilsmmontare, previo benestare della Direzioweria
del Responsabile del procedimento.

Entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori la Stazé appaltante provvedera alla compilazione del
conto finale corredato da tutti i documenti confgtescritti ed alla loro presentazione all’ Apgatire. |l
conto finale dovra essere accettato dall'lmpredeoett (quindici) giorni, dalla messa a disposieata
parte del Responsabile del procedimento, salvadalta da parte della stessa di presentare osgamvaz
entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999).

Il pagamento della rata di saldo, disposto prewiagzia fidejussoria non inferiore al 5% dell'imjmor
contrattuale, deve essere effettuato non oltrevhntesimo giorno dall’emissione del certificatacdllaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare asgone e non costituisce presunzione di accettazion
dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 delicedivile, secondo quanto disposto dall'art. 141 Ridgs
163/2006.

| termini di pagamento degli acconti e del saldnosquelli stabiliti dall’art. 29, commi 1 e 2, D.M.
LL.PP. 145/2000 e I'lmpresa appaltatrice potraeagii termini e modi definiti ai sensi dell’art. @8l D.M.
LL.PP. 145/2000.

In sede di emissione dei certificati di pagameiit®irettore dei lavori ha I'obbligo di procedere
all'acquisizione delle certificazioni attestantia¥venuto versamento dei contributi previdenziali ed
associativi rilasciate dagli enti previdenziali,nebé di quelle rilasciate dagli organismi pariteficevisti
dalla contrattazione collettiva, fermi restandempi previsti dal presente capitolato speciale pbdtp.-

Soltanto dopo I'avvenuto adempimento del suddelttaligo, la Stazione appaltante provvedera alla
emissione di certificati di pagamento degli statadanzamento dei lavori e alla liquidazione dedtato
finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate aghAngsmi istituzionali preposti alla tutela dei
lavoratori.
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In caso di inosservanza degli obblighi sopraddiéthministrazione appaltante, oltre ad informare gl
organi competenti e fatte salve le responsabiliGathttere penale, procedera ad una detrazion208elsui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corsosdicazione o alla sospensione di pagamenti a saldo s
lavori sono ultimati, la procedura verra applicat confronti dell’ Appaltatore anche quando vengano
accertate le stesse inosservanze degli obblighasigiti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti isseper qualsiasi titolo.

Art. 25 — Prezzi unitari — Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatarim&ndono comprese e compensate tutte le spase si
generali che particolari, sia provvisorie che défia nessuna esclusa od eccettuata che I'assudedrea
incontrare per la perfetta esecuzione del lavgrerdl suo completamento secondo il progetto appime le
disposizioni della Direzione dei lavori compresirgil ogni consumo, I'intera mano d’opera, ogni p@so,
ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Igs. 163/20@®% &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il primo comma dell’art. 1664 debice civile, pertanto i prezzi unitari del conemte
aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invatiabi

E fatto salvo quanto disposto dagli articoli 188mmi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivdifithie riguardo la Rilevazione dei prezzi medilee
variazioni percentuali annuali relativi ai materidéh costruzione piu significativi ai fini della @eminazione
delle compensazioni.

Art. 26 — Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documextti ad individuare la consistenza qualitativa e
guantitativa delle opere oggetto dell’appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore deokd potra introdurre delle varianti in corso dép al
progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’aB2 comma 1 del D.Igs. 163/ 2006 ai punti a)chy) ed
e); senza che percio I'lmpresa appaltatrice posst@mdere compensi all’infuori del pagamento a cagtio
dei lavori eseguiti in pit 0 in meno, nei limitilkenormativa vigente.

L’'Appaltatore non puo per nessun motivo introdudiresua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuati Ison e stato autorizzato per iscritto dalla Doeei dei
lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariateerdallimpresa esecutrice dei lavori non saranno
ricompensate da parte della Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potra disporre interventijiiali non rappresentino varianti e non sarannadijuli
sottoponibili alla relativa disciplina, volti a dlwere aspetti di dettaglio, che siano contenuticean importo
non superiore al 10% per i lavori di recuperoyuistirazione, manutenzione e restauro e al 5%uygergli
altri lavori delle categorie di lavoro dell’appaltoome individuate nella tabella "Ballegata al capitolato
speciale e che non comportino un aumento dell'ingpatel contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesdBAdhministrazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al migliorarte dell’opera e alla sua funzionalita, semprecbé n
comportino modifiche sostanziali e siano motivata dbbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della déipdel contratto. L'importo in aumento relativo ali t
varianti non puo superare il 5% dell'importo origiio del contratto e deve trovare copertura nalara
stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Art. 27 — Lavori non previsti — Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fassiecessita di eseguire varianti che contemplireyeop
non previste in contratto si procedera alla deteazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, secondo le regole stabilite dalt@ld 136 del regolamento generale sui Il.pp., prim
dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezznnmotranno essere applicati in contabilitd primbadero
superiore approvazione.
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Il prezzo della mano d’'opera per le eventuali oper@conomia verra stabilito secondo le tariffe
vigenti al momento dell'offerta, aumentato dellagemtuale complessiva del 25% per spese generaliled
d’'impresa

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate icprezzi stabiliti dai listini Prezzario regidaa
dei Lavori Pubblici pubblicati del della RAS.

Art. 28 — Controlli — Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondontpuacontenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.

I Committente procedera, a mezzo della Direzioee ldvori, al controllo dello svolgimento dei
lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualumguomento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove I'Appaltatore non si presta$eeseguire in contraddittorio tali operazioni, sgira
assegnato un termine perentorio, scaduto il qual®itezione Lavori procedera alla presenza di due
testimoni.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamendtdppaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrditua a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a
perfezionarle a sue spese.

Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperaee disposizioni ricevute, il Committente avra la
facolta di provvedervi d'Ufficio addebitando i réla costi all’appaltatore.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamemiiacimenti richiesti, dovranno essere predispost
in contraddittorio fra le parti, le necessarie méipni 0 prove; le spese incontrate per I'esecweidelle
opere contestate, nonché quelle inerenti alle rmwomi e alla precostituzione delle prove, saraamarico
della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartié Rirettore dei lavori o sulla interpretazioneldel
clausole contrattuali, I'Appaltatore potra form@ariserva nei modi e termini previsti dal Decreto
Ministeriale19 aprile 2000, n. 145 Capitolato Getee dal DPR 554/99 e s.m.i

Le riserve dovranno essere specificate in ogni éemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delléserve il Direttore dei lavori fara le sue
controdeduzioni.

Le riserve dellAppaltatore e le controdeduzionil dgirettore dei lavori nhon avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri agpebntrattuali.

Art. 29 — Collaudi e indagini ispettive

La collaudazione delle opere verra eseguita megliesttificato di regolare esecuzione il quale dovra
essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimeazilei lavori e sara diretto ad accertare la ndpoza
dell’'opera alle prescrizioni progettuali e di catto, a verificare la regolarita delle prestaziodei
corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungiroentlel risultato tecnico-funzionale perseguito
dal’Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali dapotem essere accettate, la Direzione lavori
ordinera all’Appaltatore di metterle nelle condizioprescritte, indicando le prestazioni integratida
esequirsi, i termini per eseguirle, le riduzionpdgzzo e di addebiti a carico del contraente.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavoricolee il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione del collaudo éindgd parte dell’ente appaltante, da effettuarsioent
termini previsti dal capitolato speciale.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codicelej\Wappaltatore risponde per la difformita e vizi
dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciil soggetto appaltante, prima che il certificafio
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisogd assumere carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo: decorso tale terminellaudo si intende tacitamente approvato anedrch
I'atto formale di approvazione non sia interveneidro ulteriori due mesi.
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Art. 30 — Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidereemisure e opere provvisionali atte ad evitare |l
verificarsi di danni alle opere, alle persone e atise (art. 14 D.M. LL.PP. 145/2000).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forzaggmore dovranno essere denunciati
immediatamente e in ogni caso, sotto pena di dezadentro 5 (cinque) giorni dalla data dell’everito
modo che si possa procedere alle constatazionirtyupm

| danni saranno accertati in contraddittorio dateBore dei lavori che redigera apposito verbale,
secondo i termini dell’art. 139, comma 2, del D.P38%4/1999; I'Appaltatore non potra sospendere o
rallentare i lavori, rimanendo inalterata la saaa del danno e fino all’accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara #étoiall'importo dei lavori necessari, contabilizzazit
prezzi, e condizioni di contratto, con esclusiondahni o perdite di materiali non ancora postopera, di
utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determirlardarino abbia concorso la colpa
dell’ Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore sgioscendimenti di terreno, le sellature,
l'interramento delle cunette e I'allagamento deii ch fondazione.

Art. 31 — Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui allart.02dlel D.lgs.163/2006, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabllimporto economico dell'opera possa variare insana
sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 1@¥Bichporto contrattuale, il Responsabile del prdiceento
acquisisce immediatamente la relazione riservateDdettore dei lavori e, ove costituito, dell'onga di
collaudo e, sentito I'affidatario, formula all Ammistrazione, entro 90 giorni dall’apposizione détima
delle riserve di cui sopra, proposta motivata dioado bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorralld
proposta suddetta, delibera in merito con provvedim motivato. Il verbale di accordo bonario é
sottoscritto dall’affidatario.

Nelle more della risoluzione delle controversie gifaltatore non puo comunque rallentare o
sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gtiini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 32 — Recesso e risoluzione del contratto —d&ssone d'ufficio dei lavori — Fusioni e
conferimenti

L’Amministrazione appaltante intende avvalersi @dficolta di recedere-sciogleumilateralmente il
contratto in qualunque tempo e per qualunque mativ&ensi delle disposizioni presenti nell’art. 1&7c.,
art. 345 L. n. 2248 del 1865, artt. 118 e 119 d&.R. 554/1999 e art. 134 e seguenti del D.|gs2D8&.

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltad di riegdv il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, seezessita di ulteriori adempimenti, nei seguerti:ca

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore deidri riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiiomt o diffide fattegli, nei termini imposti dagbtessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &egall’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge subagmzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del persenal

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deglsistiss parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivomisura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazioassione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subalpq

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifichealitratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa ssitairezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai pianiidugezza di cui agli articoli del presente capitoJantegranti
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il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguk dal Coordinatore in fase di esecuzione e/oDuattore
dei lavori o dal Responsabile del procedimento.

Il contratto e altresi risolto in caso di perditaghrte dell’'appaltatore, dei requisiti per I'esaone dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di migse sanzionatorie o cautelari che inibiscono laacag di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecwidi ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta al’Appak nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con awviso di ricevimento, con la esinale indicazione della data alla quale avraduog
I'accertamento dello stato di consistenza dei liavor

In relazione a quanto sopra, alla data comunicatba dStazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei lavori e 'Agitatore o suo rappresentante ovvero, in mancangaegti,
alla presenza di due testimoni estranei allAmntiaione, alla redazione dello stato di consistedeia
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrestmre e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiereaché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento wialgdi tali materiali, attrezzature e mezzi d’apelebbano
essere mantenuti a disposizione della Staziondtappaper I'eventuale riutilizzo e alla determiitae del
relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecwgzid'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questoam il curatore sono definiti, con salvezza diiagjritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, naleeg modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l'inoplardo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tfammontare complessivo lordo dei lavori posti as®
d’'asta nell'appalto originario, eventualmente imeemtato per perizie in corso d’opera oggetto dolag
atto di sottomissione 0 comunque approvate o ateetlalle parti, € I'ammontare lordo dei lavori gesgé
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla diffza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'impontetto degli stessi risultante dall'aggiudicazi@fiettuata
in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla rigietie della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con imporgediasta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appi@ per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitélle maggiori spese tecniche di direzione, assisie
contabilith e collaudo dei lavori, dei maggioridrgssi per il finanziamento dei lavori, di ogni etugle
maggiore e diverso danno documentato, consegudatmancata tempestiva utilizzazione delle opele al
data prevista dal contratto originario.-

Art. 33 — Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamsetificato dal presente capitolato speciale e
dal contratto si fara altresi applicazione di tlgtgigenti in materia di Lavori Pubblici.

17/41



Parte Il — Prescrizioni tecniche
Caro |

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI -
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 34 - Prescrizioni Generali — Prove

| materiali in genere occorrenti per la costruziaedle opere dovranno pervenire da localita ritenut
dall'impresa di sua convenienza, purché siano gsonuti dalla direzione lavori di buona qualitaréazione
alla natura del loro impiego. L'impresa ha I'obldigli prestarsi, tutte le volte che la direzioneolavo
riterra necessario, alle prove dei materiali impte@ da impiegarsi e delle varie categorie di istpa
cementizi; essa provvedera a tutte sue speselalaneento ed invio dei campioni ed alla esecuzibele
prove necessarie presso gli Istituti sperimentatiica autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata
conservazione negli uffici municipali, munendolidgilli e firme della direzione lavori e dell'imgsa nei
modi piu atti a garantire I'autenticita. L'impreéaobbligata a rimuovere dai cantieri i materialh raxcettati
dalla direzione lavori ed a demolire le opere eottrcon i materiali non riconosciuti di buona dtéalln
particolare i materiali e le apparecchiature atditg dovranno essere conformi a quanto prescratte d
norme CEI. Si riterranno comungue esplicabili, gganto sopra non espressamente previsto, le @iestri
di cui agli articoli 15 - 16 e 17 del Capitolatorigeale approvato con Decreto del Ministero dei H..Bel
19 aprile 2000, n. 145.

Art. 35- Acque e Leganti Idraulici

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra danmatrrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare inatgiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizion
di accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo “325” e 542l cementi ed i leganti in genere dovranno
essere conservati in sacchi sigillati originali imagazzini coperti, su tavolati in legno, ben rigiara
dall’'umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il agimeper effetto di umidita, non sia polverulenta m
agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dwieca.

Art. 36 - Sabbia - Ghiaia - Pietrisco - Inerti paralcestruzzo

La sabbia dovra essere scevra da sostanze teang#pse e polverulente e dovra presentare
granulometria bene assortita con diametro massir@aran, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocompatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungatinecfari ed essere scevri del tutto da sostanzaresr
e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispoad® requisiti stabiliti dalle norme vigenti edsese
stati lavati in impianti meccanici.

L’accettazione di miscugli naturali non vagliati @servata alla direzione lavori purché la
granulometria del miscuglio stesso abbia caratiehis soddisfacenti alle condizioni di massima
compattezza del calcestruzzo con la minore posegifiaintita di frazioni sottili.

Art. 37 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1. La terminologia utilizzata ha il significato skguito riportato, le denominazioni commerciali
devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
O Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatticidabile, da decorazione e da

costruzione, prevalentemente costituita da minefaldurezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite,
serpentino).

Nota: A questa categoria appartengono:

— i marmi propriamente detti (calcari metamorficristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
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— i calcari, le dolomie e le brecce calcaree |umida

— gli alabastri calcarei;

— le serpentiniti;

— oficalciti.

O Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallinapmpatta, Iucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentementduitssiia minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quadirgo,
felspati, felspatoidi).

Nota: A questa categoria appartengono:

—i graniti propriamente detti (rocce magmaticheusive acide fanero-cristalline, costituite damqoa
felspati sodico-potassici emiche);

—altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, graiooii, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive rattra porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizomme gneiss e serizzi.

N Travertina roccia calcarea sedimentaria di deposito chingon caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alaneta sono lucidabili.

O Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione edodécorazione, di nhorma non
lucidabile.

Nota: A questa categoria appartengono rocce di osimpne mineralogica svariatissima, non
inseribili in alcuna classificazione. Esse sonomitucibili ad uno dei due gruppi seguenti:

— rocce tenere e/o poco compatte;

— rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rosedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (pepetirfi, ecc.); al secondo gruppo appartengonoidtrey a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss d&ditr ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basdhachiti,
leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodottin base alle norme, dimensioni, tecniche di
lavorazione ed alla conformazione geometrica, valanto riportato nella norma UNI 8458 (“Edilizia.
Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione”).

2. | prodotti di cui sopra devono rispondere a go@egue:

a) appartenere alla denominazione commerciale eft@grafica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografidd@esta nonché essere conformi ad eventuali campli
riferimento ed essere esenti da crepe, discongineitc. che riducono la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture gadé nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concoedatle relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore déckra i valori medi (ed i valori minimi e/o la
dispersione percentuale):

—massa volumica reale ed apparente;

—coefficiente di imbibizione della massa seccaiahe;

—resistenza a compressione;

—resistenza a flessione;

—resistenza all'abrasione;

d) per le prescrizioni complementari da consideirarelazione alla destinazione d'uso (struttupae
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si @nagli appositi articoli del presente capitolato e
prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Diremodei Lavori anche in base ai criteri generaltui
all'art. 69 del presente capitolato.

Art. 38 - Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori darno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasioalfifetto apparente o latente di fusione, laminazjo
trafilatura, fucinatura e simili.
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Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni istevdal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati I8 &,
4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltreeaaonda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qual@tinentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra esseadleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senzadalimoni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietd dolce (cosiddettord omogeneo),
semiduro e duro, dovra essere privo di difettsaiepolature, di bruciature e di altre soluzioncalntinuita.
In particolare, per la prima varieta sono richigstefette malleabilita e lavorabilita a freddo eaddo, senza
che ne derivino screpolature o alterazioni; esswadessere altresi saldabile e non suscettibieatidere la
tempera; alla rottura dovra presentare strutturerite e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti- L'acciaio in getti per cuscinetti, cernierellire per qualsiasi altro lavoro,
dovra essere di prima qualita, esente da soffiatute qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e doséa fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e donscalpello, di frattura grigia finemente granasa
perfettamente omogenea, esente da screpolature, kele, sbavature, asperita ed altri difetti caph
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltretf@rfente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fostroshiusini e le caditole saranno in ghisa o ghis
sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati sdoamorme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di
utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 512,
b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tuiti altri metalli o leghe metalliche da

impiegare nelle costruzioni devono essere delldionigjualita, ben fusi o laminati a seconda dsleecie di
lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni initpuo difetto che ne vizi la forma, o ne alterrésistenza o
la durata.

Art. 39 - Prodotti a base di legno

I legnami, da impiegare in opere stabili o provispdi qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vitideggi, saranno provveduti fra le piu scelte lgaadella
categoria prescritta e non presenteranno difettiriypatibili con I'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno qualhtenuti nelle vigenti norme UNI.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pittel affinché le fibre non riescano mozze daéigas
e si ritirino nelle connessure. | legnami rotonddai dovranno provenire dal vero tronco dell'atbernon
dai rami, sufficientemente dritti, in modo che langiungente i centri delle due basi non debba @snir
alcun punto del palo; dovranno essere scortequeatiutta la loro lunghezza e conguagliati allaesfipie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita raovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezzé,il
guarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spgJolgssato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene l'alburno amiesso in misura non maggiore di un sesto del lata d
sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratgeadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gijapiirati a filo vivo, senza l'alburno, né smudssorta.

Si intendono per prodotti a base di legno quellivdmti dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentataswdinte sotto forma di segati, pannelli, lastre, ec

| prodotti vengono di seguito considerati al momoedeélla loro fornitura ed indipendentemente dalla

destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, aiifitella loro accettazione, puo procedere ai coltfahche
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parziali) su campioni della fornitura oppure rickéee un attestato di conformita della stessa a#isgpizioni
di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerareeiazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli @gp articoli del presente capitolato ed alle presoni del
progetto.

| segati di legno, a complemento di quanto speatificnel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con leusggi caratteristiche:

— tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 10 mm;

— tolleranze sullo spessore: = 2 mm;

— umidita non maggiore del 15%, misurata second@tena UNI 9021/2.

Art. 40 — Elementi di arredo in legno

— Siintendono per elementi d’arredo i cartelli infativi.

Le superfici di finitura degli oggetti, qualsiasa sl materiale, devono essere uniformi, contirmen
devono dare luogo a scheggiature, sfogliatureratfibe, anche a seguito di uso intensivo e continuo

I componenti devono essere trattati contro la cioree e il deterioramento causato dagli agenti
atmosferici e dalle sostanze utilizzate per lazpauli

L'accessibilita agli arredi con funzione di utilitleve essere garantita ai portatori di handicaygrute
essere quindi collocati su superfici piane orizabntnon vi devono essere elementi naturali, oggett
artificiali, scalini, rampe con pendenza superarb% che possano impedire o interferire con ispggio di
una sedia a rotelle, lungo l'intero percorso.

Tutti i componenti devono essere fissati al suolmbdo da garantirne I'inamovibilita e la stabilita

Tutte le parti componenti 'oggetto non devono petgsere smontate 0 manomesse.

Elementi di fissaggio o di giunzione, quali vitiulloni, saldature o altro, non devono creare
sporgenze. Tutti gli spigoli devono essere armadire gli angoli smussati.

Per i bordi in lamiera e i giunti di ricopriment@wbno essere rispettate le prescrizioni previste da
Decreto del Ministero dell'industria, del commer@odell’artigianato, 31 luglio 1979, Prescriziorérpa
fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nefritorio della Repubblica Italiana, Allegato 1,rggrafo
3.2.1.1. e seguenti.
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Caro i
— MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 41 - Norme generali

La realizzazione degli interventi dovra essere @is@gcon tutte le cure e cautele del caso ed égabb
dell'appaltatore mettere in atto tutte le precanziodi protezione necessarie, essendo lo stesgm un
responsabile dei danni di qualsiasi genere chespete essere arrecati alle piante da riservare dagl
interventi colturali, anche dal solo traffico degfierai durante e dopo I'esecuzione delle attigitag al loro
termine e consegna, anche nel caso di intervemsi s@mno svolti sotto la sorveglianza del persodailtre
ditte, fornitrici del materiale o di lavorazioninigolari.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchimanufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasparsito (intendendosi con cio tanto il traspdrtgiano
0 in pendenza, che il sollevamento in alto o lxela in basso, il tutto eseguito con qualsiasiidiose
mezzo meccanico, opera revisionale, ecc.), nhonehé&allocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profonditd ed in qualsiasi zbmse, ed in tutte le opere conseguenti (fissaggio,
adattamento, e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocam® di qualsiasi opera, apparecchio che gli sia
ordinato dal Responsabile dell'Appalto, anche gditfala altre Ditte.

Art. 42 - Norme generali per la mitigazione deghnpatti in fase di cantiere

Fatte salve le disposizioni specifiche che potraessere impartite dalla Direzione dei lavori in
ragione di particolari esigenze relative ad hapbgpécie vegetali ed animali presenti nei luoghntirvento,
'appaltatore dovra comunque osservare le segpeesicrizioni, tese ad annullare o limitare gli irttped
incidenze delle lavorazioni sugli habitat e le $pgresenti:

- Non utilizzare, come aree di cantiere e di ddposiree comprese all'interno dei limiti di SIC/ZBS
in subordine, evitare le suddette installazionaiee considerate sensibili per presenza di habitgiecie
vegetali/animali;

- Ridurre al minimo indispensabile il transito de¢zzi d’opera all'interno di SIC/ZPS;

- Far transitare i mezzi d’'opera esclusivamentstiadelli carrabili esistenti;

- Tutti gli interventi devono essere realizzati amm 0 con mezzi meccanici di piccole dimensioni;

- Evitare lo sversamento sul terreno di oli, contibils vernici, prodotti chimici in genere; a tale
scopo utilizzare doppi contenitori durante l'uso kdmaneggio di qualsiasi sostanza potenzialmente
inquinante;

- Non depositare all'interno di SIC/ZPS, nemmenmgeraneamente, rifiuti o sfridi di lavorazione
(materiali plastici per imballaggi e legature, desilignei o metallici, contenitori vari, ...); tamateriali
dovranno essere allontanati giornalmente dal eané trasportati e smaltiti secondo le norme tigen

- Spargere all'intorno dei singoli siti di intervenil terreno di risulta da interventi di scavo o
sagomatura delle superfici;

- Durante I'esecuzione dei lavori e fatto divietssaluto di danneggiare la vegetazione spontanea
esistente;

- | lavori dovranno essere esequiti, al fine di@é disturbi all’avifauna, nel minor tempo posksted
evitando i periodi di nidificazione (mesi tra magiugno).

Art. 43 - Tracciamenti

Sara cura e dovere dell'impresa, prima di inizial@vori, procurarsi presso la direzione tutti itida
costruttivi, le misure e gli ordini particolari iremti, ed in base a tali informazioni provvedere al
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modige, sottoponendolo alla direzione lavori per il
controllo; soltanto dopo I'assenso di questa pd&di inizio alle opere relative.
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Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificdilla direzione dei lavori, I'impresa restera
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e q@adi obbligata a demolire e rifare a sue speséequatre
che non risultassero eseguite conformemente ajmisk progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per riligagciamenti, verifiche e misurazioni, per i cigipi
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opedh inoltre per il personale ed i mezzi di traspor
occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al @aldo compiuto.

Art. 44 -Disponibilita delle aree relative — Prorbg

Qualora le opere debbano venire eseguite sui foridati, I'Amministrazione provvedera a porre a
disposizione le aree necessarie per I'esecuzioliepira appaltata, come specificato nel progeliegato
al contratto. Qualora per ritardi dipendenti daogadimenti di occupazione permanente o temporanea
ovvero di espropriazione, i lavori non potessetmprendersi, I'Appaltatore avra diritto di otteeexolo una
proroga nel caso che il ritardo sia tale da nommpétere l'ultimazione dei lavori nel termine fissadal
contratto, escluso qualsiasi altro compenso o imitgn qualunque possano essere le conseguenze di
maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Art. 45 - Conservazione della circolazione — sgomilgeripristini

L'impresa, nell’esecuzione delle opere, dovra asaie la circolazione pedonale e, ove possibile,
guella veicolare sulle strade interessate dai lavor

Essa provvedera pertanto a tutte le necessariee gpevvisionali (passerelle, recinzioni ecc.),
all'apposizione di tutta la segnaletica regolamengeer I'eventuale deviazione del traffico veicotared alla
sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dellimpresa dovrassere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi dintt nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
all'interrotto esercizio dei cavi e delle conduétwli qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi swsiges con interruzioni, allo scopo di rispettaee |
prescrizioni precedenti.

L'impresa € tenuta a mantenere, a rinterri avveilygiano carreggiato atto al transito dei pedoiei
mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgamlzk ciottoli ed alla rimessa superficiale di méaike
idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'impresa dovra rimuovere tgffiiimpianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristine—stato modo che nessun pregiudizio o alterazionevaeriin
dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedereisaircimenti degli scavi con materiali idonei,
all'espropriazione del ciottolame affiorante, edgenere alla continua manutenzione del piano dedda
corrispondenza degli scavi, in modo che il traffitgvolga senza difficolta e pericolosita.

Art. 46 — Scavi

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le autecessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando I'impresa esclusivamenteoresgbile degli eventuali danni e tenuta a provvedar
proprie spese, alle rimozioni delle materie frareatel ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mexaguati e con sufficiente mano d'opera, si avra
cura di assicurare in ogni caso il regolare smattito e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi neMari, dovranno essere portati a rifiuto in zongdiste
a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per quelede inutilizzabili ed esuberanti le necessitala\eori.

Art. 47 - Scavi a sezione obbligata e ristretta

Saranno spinti alla profondita indicata dalla divez dei lavori, con pareti verticali che dovranno
essere sbhadacchiate ed armate per evitare franamegmiavi, restando a carico dell'impresa ognirdaa
cose e persone che potra verificarsi.
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Qualora, in considerazione della natura del terrémopresa intendesse eseguire o scavo con pareti
inclinate (per difficolta, ovvero per I'impossilidi di costruire la chiavica in presenza di armatere
sbadacchiature) dovra sempre chiedere il permdissdi@zione dei lavori.

L'impresa € obbligata ad evacuare le acque di qugie origine esistenti od affluenti nei cavi, oue c
sia ritenuto necessario dalla direzione dei laamtijnsindacabile giudizio, per una corretta esecezdelle
opere.

Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi tiere delle demolizioni di pavimentazioni stradatlie
gualsiasi genere, di acciottolati, di massicciasotofondi stradali, di murature, sottofondi, tampecc. ed
il trasporto e conferimento a discarica qualoriiuti provenienti dalle demolizioni e/o scavi ntmovassero
impiego nelle aree di cantiere.

Art. 48 — Rinterri

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbjoghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi,
ponendo in opera strati orizzontali successivi idtac 30 cm. di spessore, ben costipati con adeguate
attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili sir@ala massima cura di rivolgere prima i tubi con
sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il ddestubi per non danneggiare in alcun modo lattubané
altre opere costruite ed esistenti. | singoli stlavranno essere abbondantemente innaffiati inavaba il
rinterro risulti ben costipato, e non dia luogcedimenti del piano viabile successivamente costruit

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pat@&riene esso dovra venire immediatamente
riparato con il perfetto ripristino del piano vilhie cio a tutte cure e spese dell'impresa firmlkaudo
avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attisato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamen
sostenute con paretine o pilastrini di mattoniloestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrita

| relativi oneri s'intendono compensati con i plietiztariffa.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggin&tgre, vespai, banchettoni di consolidamento e
simili, dovranno essere formati con pietre da @allsi in opera a mano e ben costipate al fine darev
cedimenti per effetto dei carichi.

Art. 49 - Malte cementizie

Le caratteristiche dei materiali da impiegare pecdmposizione delle malte ed i rapporti di miscela
dovranno corrispondere alle prescrizioni degli. &t e 31, alle relative voci dell’elenco prezzi peari tipi
di impasto ed a quanto verra stabilito di voltadtta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamenltie neantita necessarie per I'impiego immediato.

| residui impasti che non avessero, per qualsigione, immediatamente impiego, dovranno essere
portati a rifiuto.

Art. 50 - Opere in conglomerato cementizio semplickarmato

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplideaonato, I’Appaltatore dovra attenersi a tutte le
norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228la Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugn
1980 n. 20244, dal D.M. 27 luglio 1985, dalla leggeovembre 1971 n. 1086, DM del 14 Gennaio 2008, e
da quelle che potranno essere successivamente tenaaiche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamedt conglomerati dovranno rispettare i requiditi d
cui alle vigenti norme di accettazione richiamaiCapitolo VII.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa ipacprescrizione, confezionati con cemento
pozzolanico tipo “325”, del tipo a resistenza gétan

I’Appaltatore sara tenuto a dare comunicazioneditizzione lavori del nominativo del produttorel de
calcestruzzo il quale dovra uniformarsi alle disgosi descritte al cap. 11 delle NTC ai contradli
materiali e prodotti utilizzati

E’ responsabilita del produttore, e per esso I'#tppare, delle materie prime distribuire mater@lprodotti
che siano conformi alle specifiche tecniche eurapeenazionali in vigore. Nei casi in cui sia pstaila
marcatura CE (es. Cementi, Aggregati, Additivi) rilativa attestazione dovra essere consegnata alla
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Direzione Lavori. Anche se non espressamente nadi@ dalle NTC, per i prodotti soggetti a obbligo d
marcatura CE secondo norme europee armonizzateglibligo deve essere rispettato e, in caso drastot
con alcune parti delle NTC, i requisiti previstilldamarcatura CE risulteranno prevalenti su quedile
NTC. Il Direttore lavori potra comunque eseguirentrolli di accettazione sulle caratteristichei@adle in
Tab. 11.2.IV delle NTC. Sara consentito utilizzameche aggregati provenienti da processo di riciclo
conformi alla UNI EN 12620, nelle quantita percatitumassime indicate dalla stessa NTC in Tabella
11.2.1V. Il loro utilizzo € comunque vincolato akrtificazione di conformita della UNI EN 12620nco
controlli di produzione giornalieri e ogni 100 t@comunque a condizione che la miscela di conglatoe
cementizio venga preliminarmente qualificata e doentata attraverso idonee prove di laboratorio.

Il controllo della qualita del calcestruzzo dovrticlarsi in tre fasi(cfr. NTC paragrafo 11.2.2):
- Valutazione preliminare della resistenzgparagr. 11.2.3 NTC);

Gli impianti di produzione di calcestruzzo precamdmato dovranno possedere un sistema di contdbllo
produzione di fabbrica (in aggiunta o in integrazi@l tradizionale sistema di gestione di qualdi@radale
secondo UNI EN 9001) conforme alle Linee Guida dalcestruzzo strutturale del Min. dei LL.PP. e
certificato da un terzo organismo indipendente editatosecondo procedure analoghe a quelle attualmente
adottate per la marcatura CE di altri prodotti dstizione con sistema di attestazione 2+ .

Prima dell'inizio della fornitura I'appaltatore d@vfornire al Direttore dei Lavori copia della tftazione

del controllo di processo produttivo. Successivameh Direttore dei Lavori dovra verificare che dégn
fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionsia accompagnato da documenti che indichino gli
estremi della certificazione di controllo di protuze in fabbrica e a rifiutare le eventuali forméunon
conformi. Il DL dovra comunque poi eseguire le mral accettazione.

- Controllo di accettazione(paragr. 11.2.5 delle NTC)
il Direttore dei Lavori procedera in corso d’opatanomento del getto del componente strutturale.

il Direttore dei Lavori (0 un suo tecnico di fidagiprocedera al prelievo dei campioni indicandapposito
verbale la data del prelievo, la posizione e le di getto delle strutture interessate da ciageehevo, le
sigle identificative dei provini e le rispettivesistenza caratteristiche di progetto.

Il Direttori dei Lavori sottoscrivera la domandapmove (pena la non validita del certificato) mesun
Laboratorio Ufficiale riconosciuto dal Ministero IteInfrastrutture e dei Trasporti secondo art.CHR n°
380/2001 (punto 11.2.5.3 NTC), facendo nella egpligferimento ai dati riportati nel verbale digievo
che poi dovranno comparire anche nel certificatordiva. Le prove di resistenza meccanica dovraseere
effettuate secondo le norme UNI EN 121390-1 e UNIIE2390-2 per la stagionatura dei provini e secondo
la UNI EN 12390-3 e 4 per la determinazione de#lsistenza meccanica, adottando i controlli di #po
(punto 11.1.5.1 NTC) o B* (punto 11.2.5.2 NTC) jlecalcolo della resistenza caratteristica. Nelocds
produzione di elementi prefabbricati il controllard effettuato dal Direttore tecnico di Stabilinterih caso

di esito negativo dei controlli di accettazion®IL deve procedere con una verifica della struttorapera
come descritto al paragr. 11.2.6 delle NTC relagéivoontrolli sulcalcestruzzo messo in opera.

- Prove complementari (parag. 11.2.7 delle NTC)

Il Direttore dei Lavori potra esigere a eventuaenpletamento delle prove di accettazione per sérzar
resistenza in particolari fasi della costruzioria particolari condizioni di utilizzo ulteriori pke.

Nel caso di elementi prefabbricati in serie (colidta o qualificata) tutti i controlli dovranno ese effettuati
dal Progettista e dal Direttore tecnico di prodogigecondo le responsabilita e attivita descrittéeittaglio
ai paragrafi 4.1.10.3 e 11.8 delle NTC. Sara coraaranere dell'appaltatore fornire al Direttore Lavatti

i documenti che il prefabbricatore deve obbligatorente consegnare: attestato di qualificazionseteizio
tecnico centrale, certificazione d'origine del potid, estratto del registro di produzione, cerifidi prova
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del laboratorio ufficiale, istruzioni per il tragpo e montaggio, elaborati firmati con istruzioeirpl corretto
impiego e manutenzione dei manufatti (paragr. 5INg.C).

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dowaessere eseguite e montate con la massima
accuratezza e risultare sufficientemente stagaefadiriuscita della boiacca nelle fasi di getto.dugerficie
del cassero, a contatto con I'impasto dovra riseliigoiu possibile regolare.

Il calcestruzzo sara posto in opera in strati naggiori di 50 cm evitando getti dall’alto che passo
provocare la separazione dell’aggregato fine ddlajgeosso. Nelle eventuali gettate in presenzagiia il
calcestruzzo dovra essere versato nel fondo pai strccessivi e per mezzo di cucchiaie, tramoggsse
apribili e simili, usando ogni precauzione per aétil dilavamento del legante. La costipazione gi
dovra avvenire con vibratori adatti per diametrdrequenza, ad immersione e superficiali, e tali da
consentire il perfetto funzionamento e la contimgiélla vibrazione.

In linea generale I'impresa dovra curare il caleesto anche durante la fase di maturazione,
provvedendo a propria cura e spese alla protezileheconglomerato dal gelo nel caso di getti a basse
temperature e mantenendo umida la superficie dsecain caso di temperature elevate, fatta salvadolta
della direzione lavori di ordinarne la sospensimneaso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le etfici dovranno essere accuratamente ripulite e res
scabre lungo la superficie di contatto disponendswinecessario, uno strato di malta molto fluidsatbia
fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.

| getti dovranno risultare delle precise forme prigte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavita
dovute a deformazione delle casseforme e senZt psadotti da giunti imperfetti; in caso contrarsara a
carico dell'impresa ogni ripresa o conguaglio cheesdesse necessario per lirregolarita delle digie
fatta salva la facolta della direzione lavori dilioare la demolizione ed il rifacimento dell’opaepaando, a
suo insindacabile giudizio, i difetti riscontragicassero pregiudizio estetico o statico in relaziaia natura
dell'opera stessa.

Art. 51 — Pavimentazione stradale tipo selciato

Realizzazione di pavimentazione stradale tipo atlcin scapoli di pietra locale calcarea o silicea,
opportunamente scelti e disposti@ulis incertumeseguita previo scavo (a mano 0 con moto commeEss
Comprende la preparazione del piano di posa, $afsotlo in calcestruzzo cementizio dosato a gld3JD
cemneto 325 per mc di idonea proporzione granuldcaetdi spessore non inferiore a 10 cm, armato con
rete metallica elettrosaldata, Fi 8/15 x 15. llti@ime dovra essere scelto di spessore minimo dind5
posato in opera a mano allettato su malta di cemmgéosata a gli 2,5 x mc di impasto con faccia soper
finita a piano naturale, di cava a scelta della Dh.spessore finito dovra variare da un massimg0dim ad
un minimo di 25 cm in modo da ottenere una pendexdgguata nella direzione della cunetta. Sono
compresi la cernita del materiale lapideo di idopeazatura. La pavimentazione dovra avere pendenza
trasversale verso valle. Lintervento & completdila realizzazione di taglia-acqua trasversala all
carreggiata stradale, mediante alloggiamento girofilato metallico a "U" di sezione 100x50 mm &H¢o

su calcestruzzo su esistente sottofondo in calcesir

Art. 52 — Muratura a secco

Realizzazione di recinzione in muratura a secqueatrame, sia retta che curva, eseguita con impiego
di materiale locale (questo compreso) opportunamenelto con faccia vista ben sistemata e zeppata s
entrambi i lati, in opera compresa la cernita datarale, il trasporto da qualsiasi distanza, $éeshazione
del piano di posa ed eventuale scavo eseguito @ m@rogni altro onere per dare il lavoro finito gukra
d'arte. - sezione media cm 50-60 x 90-110 h

Art. 53 — Panca in pietra calcarea

Realizzazione di panca in pietra calcarea bocdayd@an basamento costituito da 3 piedritti cm 20 x
40 x 40 (h) e seduta composta da due lastre difmi $pessore di dimensioni cm 100 x 40, comprkso i
trasporto del materiale, la sistemazione del fodd@qosa in opera, lo scavo, il blocco di fondagion
calcestruzzo dosato a 300 kg/m3 di cemento 125 mhioni minime cm 60 x 40 x 50.
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Art. 53 — Tavolo in pietra calcarea

Realizzazione di tavolo in pietra calcarea boceitadcon basamento costituito da 3 piedritti cnx 20
80 x 75 (h) e piano composto da due lastre di Brdilspessore di dimensioni cm 100 x 80, comprkso i
trasporto del materiale, la sistemazione del foddqosa in opera, lo scavo, il blocco di fondagion
calcestruzzo dosato a 300 kg/m3 di cemento 125 miioni minime cm 100 x 40 x 50.

Art. 54 — Cartello informativo

| cartelli saranno del tipo previsto dalle “Lineeida per la realizzazione della cartellonistica sigi
della rete Natura 2000” elaborate della RAS — Assego della Difesa dell’Ambiente ed avranno leused
caratteristiche: dimensioni del pannello 140x100(znorizzontale), altezza totale da terra varelib0-220
cm, struttura portante costituita da pali di castag-10 cm, scortecciati e trattati con impregnamtgettivo,
ancorati a terra mediante plinti in cls interr&ttoia in legno con scossalina in lamiera zincktpannello
sara montato su forex da 20 mm con stampa a seledaminazione superficiale anti-UV.

Art. 55 — Allaccio alla rete idrica-potabile

Allaccio alla condotta della rete idrica-potabileLénaitto per m 30, mediante la creazione di due
pozzetti di ispezione, uno alla partenza e unaralfo (abbeveratoio), completi di chiusini in cene
saracinesche, tubazione in PVC PN 16 atossico idetadro di 20 mm. Creazione di vaschetta di livello
costante, completa di galleggiante, completa dieodpo costituito da chiusino in ferro con luccbett
ispezionabile, contatore, regolatore di pressiofitire, il tutto secondo le indicazioni della Dcpmpreso
ogni onere e magistero per dare l'opera finitegaleed'arte.

Art. 56 - Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previsper le quali non siano stati convenuti i reiati
prezzi, o si procedera al concordamento dei nuozd secondo le prescrizioni dell’art. 136 del Reg
554/99, ovvero si provvedera in economia con openazzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatdia
norma dell'art. 142 e seguenti del Reg. n. 554698 terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovram@ssere idonei ai lavori da eseguirsi e provdisti
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovraessere in perfetto stato di servibilita e prowdst
tutti gli accessori necessari per il loro regofamgzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzioegli cattrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in bwbaio di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia davma essere forniti in pieno stato di efficienza.
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Caro lll
— NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI -

Art. 57 - Disposizioni generali

L'appaltatore sara invitato ad intervenire alleificdre e alle misure da apporre nel libretto. Hgio
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmamebito dopo il direttore dei lavori. Se I'appadta rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i librettildahisure o i brogliacci, il direttore dei lavoriqzede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devbmoare i libretti o brogliacci suddetti. | disegiguando
siano di grandi dimensioni, possono essere comjilagede separata. Tali disegni, devono esseamafir
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore tlzeassistito al rilevamento delle misure o sonsicerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiaregbortano la data e il numero della pagina dektio
del quale si intendono parte. Si possono tenetantlisbretti per categorie diverse lavorazionvdésio o per
opere d'arte di speciale importanza.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltatenisura, le relative quantitd verranno misurate co
sistema geometrico e/o a peso, escluso ogni metediutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dalwoe degli scavi ottenuto dal confronto fra le
sezioni di consegna e le sezioni di scavo effattuat

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull’asse coetimzione dei pozzetti attraversati.

c¢) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figugengetriche effettuando le detrazioni solo per
superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a @20, salvo diversa precisazione.

Art. 58 - Movimenti dl materie

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della ssttadale, per la posa delle condotte e per i getti
delle fondazioni saranno calcolati con il metoddledeezioni ragguagliate sulla base dei profilidedle
sezioni rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse sirrifa alle norme indicate al successivo pito

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevatiinito ed assestato, saranno applicati i relatieizgi di
elenco secondo le distinzioni di essi indicate segjuito specificate. Gli scavi di fondazione satavalutati
a pareti verticali, con la base pari a quella dedlative murature sul piano di imposta, anchecasb in cui
sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati 'impresa adottagémensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi
eccedenti non saranno comunqgue conteggiati: lzidive dei lavori si riserva inoltre di accettarestato di
fatto, ovvero di obbligare I'impresa ad eseguirsua cura e spese tutti quei lavori in terra o nita Si
rendessero necessari per assicurare la funziodalitapera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi € compreso ogni onere: pesgmza di acqua nei cavi o per la relativa
educazione (acqua di fognatura compresa) e pepdeeoprovvisionali di difesa delle acque stesse; pe
I'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profiégndi materie ed anche melmose; per il caricoasporto,
lo scarico a rifiuto del materiale eccedente aenm, ovvero lo scarico in deposito provvisoridagipresa e
sistemazione a rinterro, del materiale di risultee mon fosse possibile disporre lungo il cavo, per
disfacimento delle massicciate e l'accatastamerdb rdateriale reimpiegabile, per la formazione, Il
mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadaccheati puntellamenti che si rendessero necessailape
demolizione di tutti i manufatti inutili indicatiadla direzione lavori rinvenuti negli scavi, persialvaguardia,
la conservazione ed il corretto funzionamento irseali lavori di tutte le condotte, le canalizzawjo cavi e
gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, pée soggezioni derivanti dal mantenimento dellaalazione
pedonale e veicolare con le conseguenti opere {giomali, segnalazioni stradali e vigilanza relativ

28/41



b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.seamplice od armato, gettati in opera o prefabhricat
(pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondonftazioni ecc.) sara considerata pari alla larghdzpaogetto
del manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricatd)(tléblarghezza delle fosse (nhaturalmente qudimra
scavo non sia incluso nel prezzo) sara computgt@areti verticali con la larghezza della sezionedadivo
pari alla larghezza della sagoma esterna di proglefta condotta aumentata di cm 20 per parte.

Art. 59 - Opere diverse

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate gemaetente a volume, in base a misure prese sul
vivo dei muri esclusi, cioé gli intonaci, e dedottani di luce maggiori di mqg 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il iempimento a ridosso di murature per drenaggegpai, ecc. con pietrame secco, sara valutato a m
per il volume effettivo in opera.

¢) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferrongidegare per i cementi armati che sara pagato a
parte a kg sia che si tratti di getti per fondagiohe per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati segmpre compresi tutti gli oneri dei casseri, siamp
casseforme e cassette, le armature in legnamdchiph servizio, nonché la posa in opera a qualenq
altezza e profondita.

d) Demolizioni

| prezzi si applicano al volume effettivo delle mture da demolire e comprenderanno tutti gli oderi
sbadacchiature, puntellamenti ecc.

€) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in generalwati a peso, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, casta del verbale di pesatura incluse la messaéraca
due mani di verniciatura o coloritura su base dpprazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranndulgghezze effettivamente poste in opera non
tenendo conto delle giunzioni, dello sfrido, degpilli e distanziatori e si adotteranno i pesi aniteorici
riportati nei manuali.

Art. 60 - Prestazioni dl manodopera in economia

Le prestazioni in economia diretta saranno assokemde eccezionali e potranno verificarsi solo per
lavori del tutto secondari; in ogni caso non ven@nconosciute e compensate se non corrisponderacn
un preciso ordine ed autorizzazione preventiveadiiiezione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzenigalla data della presentazione dell’offertaladel
mano d’opera, e precisamente le tariffe per operamune, I'operaio qualificato,l'operaio speciadiz e il
capo squadra, tratte dalle tabelle dei C.C.N.LUiz@idella provincia competente per territoriduoro).

Detti costi saranno aumentati dei dovuti oneri fersicurezza. Il complessivo importo sara
incrementato del 13% per spese generali oltred%i per utili impresa.

Art. 61 - Materiali a pie d’opera, trasporti e noli

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non siasgnke una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita pridoria sui libretti, e di conseguenza sugli utteérdocumenti
contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommalietal caso I'onere dellimmediata riserva divent
operante quando in sede di contabilizzazione defindelle categorie di lavorazioni interessate ggaTo
portate in detrazione le partite provvisorie

La partita provvisoria potra riguardare anche nialiea pié d’opera. In questo caso, ad insindaeabil
giudizio della Direzione dei Lavori, si potra alielve fino al 50% del valore dei materiali giacentcantiere
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determinato applicando i prezzi di elenco alle téffe quantita presenti. L’allibramento & vincolatia
presentazione delle necessarie documentazionitidicaaioni afferenti i materiali, ove contrattuabmte
richieste.

La liquidazione anche parziale non solleva I'Apatte dall’onere di custodia e preservazione del
materiale giacente. | maggiori costi derivanti deerduali deterioramenti tali da rendere inutiliziiab
materiali stessi ricadranno in capo all’Appaltatoche dovra, a sua cura e spese, provvedere
allallontanamento del materiale non utilizzabitkad integrare le forniture secondo le necessittadari.
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Comune di Oliena
Settore Lavori Pubblici

N. di Rep. del req. a Nuoro in n° serie 1°.
Contratto di appalto dei lavori di Por Sardegna 2000-21006 — Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale — Piano di

Gestione del Sic itb 022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei — Su Suercone”.

L'anno addi del mese di alle ore Oliena presso gli uffici Municipali posti C.so Vittorio

Emanuele;

AVANTI A ME Dott. Antonio Fele, Segretario Generale del Comune di Oliena, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi:

DA UNA PARTE: Dott. Ing. Gabriele Scudu, nato a Lanusei il 24.07.1977 che interviene nel presente atto per conto e

nell'interesse dell’Amministrazione Comunale di Oliena, che rappresenta — (Cod. Fisc. n°® 00156030918);

DALL'ALTRA PARTE: Il Sig. nato a il codice fiscale , nella sua
qualita di Amministratore Unico dell'Impresa con sede in nella Via iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al n° avente partita IVA n°® , con posizione I.N.P.S.
di n° matricola con posizione I.N.A.LL. di n° codice Ditta /__, con posizione
Cassa Edile di Nuoro n°® attestazione Cat. Classe _____ rilasciata da in data n®

con scadenza in data , che nel seguito dell’atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”.

1 predetti comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale premettono

che:
Q Con delibera della G.C. n° del € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del Por Sardegna 2000-
21006 — Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale — Piano di Gestione del Sic itb 022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei —
Su Suercone” per I'importo complessivo di € di cui € per lavori a base d'asta (corpo e misura), €
per oneri sulla sicurezza (D.Lgs. n® 81/2008 non sottoposti a ribasso) e € per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Q Con determinazione a contrarre n° del ¢ stata attivata apposita procedura a contrarre ai fini dell’affidamento del

contratto di appalto per i lavori in oggetto, nella quale si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori del Por Sardegna 2000-

21006 — Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale — Piano di Gestione del Sic itb 022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei —

Su Suercone” attraverso la procedura aperta (pubblico incanto) per I'importo complessivo di € di cui €
per lavori a base d‘asta (corpo e misura), € per oneri sulla sicurezza (D.Lgs. n° 81/2008 non sottoposti a ribasso) e
€ per somme a disposizione dell’Amministrazione;

O Con determinazione n° 220 del 30.09.2010 & stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento per I'affidamento del
contratto di appalto il Geom. Tedde Giovanni dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Q Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n® ____ del ¢ stato approvato il bando di gara e le norme
tecniche di gara e contestualmente € stata regolamentata la tipologia di gara con il sistema della procedura aperta (asta pubblica)
ai sensi dell’art. 122 (appalti sotto soglia) e dell’art. 55 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n°® 163;

Q Indata (1° seduta) e in data (2° seduta) é stata regolarmente esperita la gara d'appalto, dai cui verbali

si evince che & stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori I'Tmpresa con sede in nella Via
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n° avente partita

IVA n°® , con posizione I.N.P.S. di n°® matricola con posizione I.N.A.LL. di
n° codice Ditta /__, con posizione Cassa Edile di Nuoro n° attestazione Cat. Classe
_ rilasciata da in data n° con scadenza in data , per un importo complessivo
pari a € di cui € per lavori al netto del ribasso d'asta del % e € per oneri sulla
sicurezza;

Q Con determinazione n°® del sono stati approvati i verbali di gara e sono stati definitivamente aggiudicati i
lavori con sede in nella Via iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

@ ®
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al n° avente partita IVA n° , con posizione I.N.P.S. di n° matricola

con posizione I.N.A.L.L. di n° codice Ditta /__, con posizione Cassa Edile di Nuoro

n® attestazione Cat. Classe _____ rilasciata da in data n° con scadenza

in data , per un importo complessivo pari a € di cui € per lavori al netto del ribasso
d‘asta del % e € per oneri sulla sicurezza;

Q Il Legale Rappresentante dellImpresa e il Responsabile dell’Area Tecnica in data hanno

sottoscritto, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999, n°® 554, il verbale, acquisito in
data dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono Iimmediata esecuzione dei lavori oggetto del
presente Atto.

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2: Oggetto dell’appalto

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere
indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e
le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi
nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce I’Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire al’lAPPALTATORE di valutare
l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto
anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono
destinate, scopo del quale 'APPALTATORE dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che
potranno essere richiesti al’APPALTATORE in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di
istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per
assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo
complesso.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della
salute dei lavoratori, nel rispetto delle Misure generali di tutela — Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dei documenti allegati.

ART. 3: Forma, principali dimensioni delle opere e importo appaltato

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle
specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla
Direzione dei Lavori.

Gli_oneri per la sicurezza, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ammontano a € non soggetti a

ribasso d'asta, e saranno liquidate a ogni stato d’avanzamento in proporzione alla percentuale dei lavori esequiti.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi

come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.

1l committente si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori
sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'APPALTATORE possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel
presente Capitolato e sempre ché I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’articolo corrispondente del Capitolato Generale
d'Appalto.

L'importo dell’appalto assunto dall’APPALTATORE rimane stabilito, uniformemente all’offerta presentata, pari a €

di cui € per lavori al netto del ribasso d'asta del % e € per oneri sulla sicurezza. I prezzi

dell’elenco, desunti dall’allegato B, (lista delle categorie) previsti per I'esecuzione dellappalto, si intendono fissati dalla ditta assuntrice in
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base al calcolo di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualita che
essa non abbia tenuto presente.

ART. 4: Funzioni, compiti e responsabilita del committente

Il Committente € il soggetto per conto del quakne realizzata I'intera opera, soggetto titolalgodéere decisionale e di spesa relativo alla

gestione dell'appalto .

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

Q provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

Q provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;

O nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

Q nominare il Collaudatore delle opere;

Q svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese
per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la
costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

Q le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;

Q nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

Q nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori;

Q svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed
eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

Q provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione
e per l'esecuzione dei lavori;

Q  sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

Q chiedere allAPPALTATORE di attestare liscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra
attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;

Q chiedere al’APPALTATORE di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

Q chiedere al’APPALTATORE una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

Q trasmettere all‘organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilita connesse alla

verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

ART. 5: Funzioni, compiti e responsabilita dell’APPALTATORE
L’APPALTATORE é colui che assume il compimento tglera appaltata con I'organizzazione di tutti izzienecessari; pertanto ad esso

compete, con le conseguenti responsabilita:

QO nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Q comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Q predisporre ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 163/2006 eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Q predisporre ai sensi dell‘art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n°® 163/2006 il piano operativo di sicurezza conformemente a quanto
indicato e prescritto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano
di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
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predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari
per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il
deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto
previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima
da ufficio;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e
fognatura di cantiere;

provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
provvedere all'installazione, allingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al
Committente, all'Tmpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla
conservazione dei capisaldi;

provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a.,
sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

provvedere all'assicurazione con un massimale pari all’'80% del costo dell’appalto contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas
e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pié d’'opera e per le opere gia eseguite o in corso di
esecuzione;

provvedere all‘assicurazione con un massimale di € 500.000,00 di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed
a cose di terzi;

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua
pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle
opere;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei lavori, segnalando al
Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle
assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite
dal Direttore dei Lavori, in modo che I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o nella descrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti
in consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei
materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla
confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla
legge, per le normali prove di laboratorio;

provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti

sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita;
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promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti
nell'ambito dellimpresa;
promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati;
promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e
dei loro rappresentanti;
mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

* la pil idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

* le pil idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

* la pili idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

« il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di
sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la
sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di
sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di
Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni
logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dallinterferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

« le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori
autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di
sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche,
tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi
per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni

sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’APPALTATORE con esonero totale della Stazione Appaltante.

L’APPALTATORE & I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o

indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
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Nel caso di inosservanza da parte del’APPALTATORE delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile
giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 'APPALTATORE tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L’APPALTATORE ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col
buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, I'APPALTATORE deve segnalarli
immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche
modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con
Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000, n. 145.

ART. 6: Personale dell’APPALTATORE

1l personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini
di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato.
Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di
salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’APPALTATORE responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che
per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’APPALTATORE dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 5 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti del’APPALTATORE sono tenuti adservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;
le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione;

0O 00D

tutti i dipendenti e/o collaboratori del’APPALTATORE saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione
della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere del’APPALTATORE
medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per 'APPALTATORE responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che per

effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 7: Funzioni, compiti e responsabilita del direttore tecnico di cantiere
Il Direttore tecnico di cantiere, nella personaudi tecnico professionalmente abilitato, regolarmestritto allalbo di categoria e di

competenza professionale estesa ai lavori da esegigne nominato dal’APPALTATORE, affinché inme e per conto suo curi lo svolgimento

delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenztala responsabilitd dellorganizzazione dei lavpertanto ad esso compete con le conseguenti

responsabilita:

O gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

O osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di
coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

Q allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da
compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione
o disonesta;

Q vietare lingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L’APPALTATORE ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e

delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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ART. 8: Funzioni, compiti e responsabilita dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:
rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico del’APPALTATORE;
utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente;
collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
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informare I’APPALTATORE sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative;
ART. 9: Disciplina del cantiere
1l Direttore tecnico dellimpresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli & obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni
lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; € tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; € inoltre tenuto a vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non

autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’APPALTATORE ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e
delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale
emanate dall’APPALTATORE.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera ’APPALTATORE dalle relative responsabilita.

ART. 10: Disciplina dei subappalti

E vietato all’APPALTATORE cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del
Committente.

I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte di gradimento
del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo I’APPALTATORE dovra predisporre volta per volta I'elenco delle Ditte alle quali
intende rivolgersi per il subappalto. L'APPALTATORE rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e
prestazioni subappaltate.

ART. 11: Rinvenimento di oggetti

L’APPALTATORE € tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante I'esecuzione delle

opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

ART. 12: Cauzione definitiva e assicurazione

Alla stipulazione del presente contratto, I'APPALTATORE ha prestato una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del %
dell'importo netto dell’Appalto (compreso oneri sicurezza), rilasciata da con sede in Cagliari in data n°
polizza

La cauzione definitiva & stata prestata conformemente ai sensi del comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. n°® 163/2006.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil
all’APPALTATORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

II Committente ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in
caso di risoluzione del contratto disposta in danno del’APPALTATORE. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’APPALTATORE per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.
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1l Committente puo inoltre richiedere al’APPALTATORE la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’APPALTATORE.

L’APPALTATORE dei lavori, ai sensi dellart. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dellart. 103 del Regolamento approvato col D.P.R. 554/99,
dovra stipulare le seguenti polizze assicurative che tengono indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio:

Q  Assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone;
Q  Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere
provvisionali di cantiere con massimale pari all'80% del costo complessivo dell'opera prestata;
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

ART. 13: Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori & assunta dall’ e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 & assunto dall’ . L'Ente Appaltante si riserva di sostituire durante il

corso dei lavori le figure suddette, senza che 'APPALTATORE possa opporre nulla al riguardo.

ART. 14: Consegna dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro e non oltre gg. 45 dalla stipula del presente atto ai sensi
dell'articolo 129 comma 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP.. e secondo le prescrizioni
del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n° 145/2000. I lavori, nel caso sia manifesta la necessita, potranno essere
consegnati nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dellart. 129 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

ART. 15: Termine di ultimazione

L’APPALTATORE si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in

gg. ( ) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;

L’APPALTATORE non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori.
1l Certificato di Ultimazione dei Lavori € rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da
parte del’APPALTATORE dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art. 172 del D.P.R. 554/99.
ART. 16: Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le
ragioni e l'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procedera nel
caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili al’APPALTATORE.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori puo disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e
la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente

necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono
cessate le cause della sospensione. Detto verbale € firmato dall’APPALTATORE ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il
Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti
direttamente od indirettamente dal Committente, I'APPALTATORE, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto,
dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

Q al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
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Q al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in
opera delle stesse, e cio a scelta del Direttore dei Lavori;
Q al pagamento, nei termini contrattuali, dellimporto delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei
lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilira I'entita della proroga dei
termini di consegna e I'ammontare dell'indennizzo da corrispondere al’APPALTATORE stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore
dei Lavori sul giornale dei lavori.
ART. 17: Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di

sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
al’APPALTATORE; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza del’APPALTATORE delle norme in materia di sicurezza,
non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 18: Variazioni dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e
preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte del’APPALTATORE. Lavori eseguiti e
non autorizzati non verranno pagati e sara a carico del’/APPALTATORE la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano
contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di
riferimento.

Il Committente, durante I'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori

secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.

ART. 19: Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini
contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le
disposizioni di legge; in tal caso 'APPALTATORE potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla
normativa vigente per queste situazioni.

ART. 20: Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori & prevista la penalita nella misura giornaliera del _______ per
mille dell'importo di contratto;

Qualora il ritardo nell'ladempimento determini un importo massimo della penale superiore a quanto previsto sopra, il
responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall’art. 119 del D.P.R. 554/99.

L’APPALTATORE pu0 avvalersi delle facolta previste dall’art. 22, commi 4 e 5 del Decreto Ministeriale 145/2000.

ART. 21: Esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori € subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e
modalita dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, al quale si allega.
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L’APPALTATORE non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto I'ordine scritto da
parte del Direttore dei Lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 22: Controlli

1l Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico dell’attivita da
svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilita, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con
I'APPALTATORE, secondo modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attivita di
cantiere.

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli nell‘art. 19 del D.M. 145/2000:

ART. 23: Contabilizzazione

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell‘art. 159 del D.P.R. n° 554/99.

I lavori a misura sono contabilizzati dal Direttore dei Lavori, con l'intervento del’APPALTATORE.

1l Direttore dei Lavori provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall‘art.
160 del D.P.R. 554/99.

ART. 24: Modalita di pagamento degli acconti e del saldo

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi almeno pari a € (Euro

) a tale importo concorreranno sia i lavori eseguiti a misura che i lavori eseguiti a corpo, secondo il tempo di
esecuzione previsto nel cronoprogramma ;

La rata di saldo verra in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Qualora I’APPALTATORE non abbia presentato la garanzia Fidejussoria prevista dall’art. 205, comma
2, del D.P.R. 554/99, il predetto termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da parte del’APPALTATORE.

1l pagamento della rata di saldo € comunque subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte
dell’APPALTATORE delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui I'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal
presente atto.

ART. 25: Interessi per ritardato pagamento

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell‘art. 30 del D.M. 145/2000.

ART. 26: Revisione prezzi

La revisione prezzi non & ammessa, né & applicabile il Primo comma dell‘art. 1664 cod. civ.

ART. 27: Varianti

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 132 comma 1 del D.Lgs. n® 163/2006 e secondo la
disciplina degli art. 10 ed 11 del D.M. 145/2000.

ART. 28: Collaudo

L'opera oggetto del presente contratto s’intendera accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, che avra luogo entro
giorni a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Il collaudo sara eseguito con le modalita di cui agli artt. 187 e seguenti del D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 37 del D.M. 145/2000.

Il ritardo nell'inizio e nell’'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia delllEnte Appaltante, fatta risultare mediante
regolare atto di costituzione in mora, non da titolo al’APPALTATORE a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell’Ente Appaltante, anche in presenza di un‘anticipata utilizzazione
dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 Codice

Civile.

ART. 29: Consegna anticipata

Eventuale qualora I'Ente Appaltante abbia la necessita di occupare od utilizzare I'opera in tutto o in parte prima del collaudo
provvisorio.

Si stabilisce espressamente che I'Ente Appaltante intende avvalersi delle facolta concesse dall’art. 200 del D.P.R. 554/99 ai fini
di ottenere la consegna anticipata dell’'opera.
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ART. 30: Difetti di costruzione

L’APPALTATORE ¢& responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal Direttore dei Lavori nel corso dell'opera, ferme
restando le responsabilita derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera

Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 18 del D.M. 145/2000.

ART. 31: Danni da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all’art. 20 del D.M. 145/2000.

ART. 32: Controversie

La stazione appaltante si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. n°® 163/2006. Tutte le
controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 241 del D.Lgs. n°® 163/2006. Ai sensi
dell'art. 239 e dell’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 & ammessa la transazione e l'accordo bonario (se si ricade nella loro applicazione).
Tutte le controversie, nel caso di inapplicabilita dei suddetti articoli, sono demandate al Giudice Amministrativo (TAR);

ART. 33: Normativa applicabile

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in
particolare:

o D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e ss. mm. e ii.; L.R. 7 Agosto 2007 n°® 05 (nella parti non abrogate dalla sentenza della Sentenza
Corte Costituzionale n. 411 del 3 dicembre 2008); Legge 18 Aprile 2005, n. 62; Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n°® 163/2006); Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; Decreto Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412; Decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231; Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

o Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme;

o Tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto.

ART. 34: Spese del contratto

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori
e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico del’APPALTATORE.

Se al termine dei lavori I'importo contrattuale risulti maggiore di quello previsto nel presente atto, I’APPALTATORE & obbligato
ad assolvere agli oneri tributari relativi pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza degli importi.

Se al termine dei lavori Iimporto contrattuale risulti inferiore a quello stabilito dal presente atto, I'Ente Appaltante rilascia
apposita dichiarazione ai fini del rimborso all’APPALTATORE delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Ai fini della registrazione, trattandosi di contratto di appalto di lavori soggetti ad 1.V.A. (20%), si chiede la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86.

E richiesto io Segretario Comunale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura fattane ad alta voce
ed intelligibile alle parti contraenti, che, da me interpellate prima della sottoscrizione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed
hanno rinunciato alla lettura degli allegati per averne preso visione e riscontrato la legalita.

Il presente contratto consta di n. 3 fogli bollati, dattiloscritti da persona di mia fiducia su n. 10 facciate e n. 17 righe della 11°
facciata e contiene i seguenti elaborati:

o a) Verbali di Gara del e del ; b) Lista delle categorie; c) Capitolato Speciale di Appalto; d) Piano

di sicurezza redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; e) Verbale art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente
della Repubblica 21/12/1999 n° 554; f) Elaborati Grafici; g) Allegati; h) cronoprogramma dei lavori; i) P.0.S. (Piano Operativo di
Sicurezza);
debitamente firmati dalle parti, che, ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n° 554/99, seppur non allegati materialmente al presente
atto, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Per L'Impresa
(Sig. )
IL Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Scudu Gabriele)
IL Segretario Comunale
(Dott. Fele Antonio)
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