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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o

D.0001.0002. bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede

0002 stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della

25/10/2011 fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di

presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della sede di impianto

dei fabbricati.compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti.

compreso il carico su automezzo e il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto

delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle

scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,

estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione

con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a

ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. in terreno sia sciolto che

compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a

0.50mc, comprese rocce tenere di media consistenza con resistenza allo

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.

TRATTO DI INTERVENTO A-B-C

ESECUZIONE SCAVO MATERIALE DI FONDAZIONE PER

SUCCESSIVA BONIFICA

SEZ. N.30 2,00 3,00 0,200 1,20

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,300 3,00

DALLA SEZ. N.30 ALLA SEZ.N.31 2,00 3,00 0,200 1,20

DALLA SEZ. N.31 ALLA SEZ.N.32 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.32 ALLA SEZ.N.33 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.33 ALLA SEZ.N.34 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.34 ALLA SEZ.N.35 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.35 ALLA SEZ.N.36 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.36 ALLA SEZ.N.37

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,500 5,00

DALLA SEZ. N. 54 ALLA SEZ.N.55 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 55 ALLA SEZ.N.56 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 56 ALLA SEZ.N.57 10,00 3,00 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 57 ALLA SEZ.N.58 10,00 3,00 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 58 ALLA SEZ.N.59 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 59 ALLA SEZ.N.60 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 60 ALLA SEZ.N.61 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 64 ALLA SEZ.N.65 3,00 3,00 0,200 1,80

DALLA SEZ. N. 65 ALLA SEZ.N.66 30,00 3,00 0,200 18,00

DALLA SEZ. N. 66 ALLA SEZ.N.67 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 67 ALLA SEZ.N.68 14,00 3,00 0,200 8,40

DALLA SEZ. N. 68 ALLA SEZ.N.69 6,00 3,00 0,200 3,60

DALLA SEZ. N. 69 ALLA SEZ.N.70 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 70 ALLA SEZ.N.71 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 95 ALLA SEZ.N.96 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 96 ALLA SEZ.N.97 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 97 ALLA SEZ.N.98 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 98 ALLA SEZ.N.99 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N. 99 ALLA SEZ.N.100 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.100 ALLA SEZ.N.101 40,00 3,00 0,200 24,00

DALLA SEZ. N.101 ALLA SEZ.N.102 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.102 ALLA SEZ.N.103 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.103 ALLA SEZ.N.104 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.104 ALLA SEZ.N.105 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.105 ALLA SEZ.N.106 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.106 ALLA SEZ.N.107 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.107 ALLA SEZ.N.108 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.108 ALLA SEZ.N.109 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.109 ALLA SEZ.N.110 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.110 ALLA SEZ.N.111 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.111 ALLA SEZ.N.112 20,00 3,00 0,200 12,00

DALLA SEZ. N.112 ALLA SEZ.N.113 10,00 3,00 0,200 6,00

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,200 2,00

SOMMANO m3 434,20 9,17 3´981,61

2 ATTRAVERSAMENTO STRADALE-TUBO CA DN 400mm - POZZ.C.A.

C.0030 100X100X100cm - GRIGLIA GS 50X50cm

22/10/2011 PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' ATTRAVERSAMENTO

STRADALE COSTITUITO DA UN POZZETTO DI RACCOLTA DELLE

DIMENSIONI INTERNE 100X100X100

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 3´981,61
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R I P O R T O 3´981,61

-TUBO CA DN 400mm -

-POZZETTO CA 100X100X100cm

- GRIGLIA GS 50X50cm

-COPERTINA ARMATA

-MURO DI CONTENIMENTO LATERALE,

IL TUTTO IN OPERA COME DI SEGUITO DESCRITTO:

fornitura e posa in opera di :

-POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la

piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature

e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo

scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle

giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il

sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il

rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo 12 cm;

-TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione

circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma

conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/

m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in

chiave mm 70

-Scavo per inserimento del pozzetto con dimensioni trasversali con basi

120cm e 200m  e altezza di 140cm;

-Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI

EN124 classe ......... (carico di rottura ....... tonnellate), asole ad ampio

deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo",

marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di

resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.

GSC25050-40/23 DIMENSIONI  400x400 DIMESIONI TELAIO 500x500

PESO 20kg; CAPACITA' DI SCARICO 640cmq

-COPERINA IN C.A. DELLE DIMENSIONI 120X120X20xcm CON

INSERITO TELAIO PER LA GRIGLIA; ARMATA CON DOPPIA RETE

ELETTROSALDATA DN 12 PASSO 20 ACCIAIO Feb 44k;

-MURETTO DI PROTEZIONE LATERALE A VALLE

DELL'ATTRAVERSAMENTO CON DIMENSIONI PARI A 100X150X20

CON SOVRASTANTE CORDOLO DI DIMENSIONI 20X20;

REALIZZATO IN C.A. CON L'IMPIEGO DI CLS CON Rck 250kg/cmq;

COMPRESO IL SOTTOFONDO DEL POZZETTO E DEL TUBO PER

UNO SPESSORE DI 10CM, IL RINFIANCO E IL SUCCESSIVO

RICOPRIMENTO TOTALE DEL TUBO PER UNO SPESSORE MINIMO

DI 10CM;

IL SUCCESSIVO RINTERRO CON MATERIALE IDONEO;

IL RIPRISTINO DELLA RECINZIONE METALLICA A VALLE E IL

RIPRISTINO DELLA MURATURA IN PIETRAME A MONTE ;

COMPRESO LO SCAVO IL RINTERRO DEI CAVI, LA PULIZIA

PRELIMINARE DA PIANTE, ARBUSTI, L'APERTURA E/O  IL TAGLIO

DELLE RECINZIONI;

LA REGOLARIZZAZIONE DELL'AREA DI SBOCCO DEL TUBO,

ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI CANALE IN TERRA PER IL SUO

INDIRIZZAMENTO ENTRO LA PROPRIETA' PRIVATA;

IL TUTTO IN OPERA COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER

DARE L'OPERA FINITA A REGOLAD'ARTE;

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 1´313,50 15´762,00

3 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-

D.0001.0003. venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria

0003 assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non

25/10/2011 maggiore di 25 ed indice di plasticita nul- lo, incluso l’eventuale

inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il

costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita

AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un modulo di

deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra

avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore

finito dopo il costipamento

DALLA SEZ. N.1 ALLA SEZ.N.2

DALLA SEZ. N.2 ALLA SEZ.N.3

DALLA SEZ. N. 3 ALLA SEZ.N.4

DALLA SEZ. N.4 ALLA SEZ.N.5

DALLA SEZ. N.5 ALLA SEZ.N.6 16,00 0,60 0,200 1,92

DALLA SEZ. N. 6 ALLA SEZ.N.7 20,00 0,60 0,200 2,40

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N.7 ALLA SEZ.N.8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 4,32 19´743,61
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R I P O R T O 4,32 19´743,61

DALLA SEZ. N. 8 ALLA SEZ.N.9

DALLA SEZ. N.9 ALLA SEZ.N.10

DALLA SEZ. N. 1 0 ALLA SEZ.N.11

DALLA SEZ. N. 11 ALLA SEZ.N.12

DALLA SEZ. N. 12 ALLA SEZ.N.13

DALLA SEZ. N. 13 ALLA SEZ.N.14

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 14 ALLA SEZ.N.15 12,00 0,60 0,200 1,44

DALLA SEZ. N. 15 ALLA SEZ.N.16 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 16 ALLA SEZ.N.17 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 17 ALLA SEZ.N.18 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 18 ALLA SEZ.N.19 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 19 ALLA SEZ.N.20 20,00 0,60 0,200 2,40

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 20 ALLA SEZ.N.21

DALLA SEZ. N. 21 ALLA SEZ.N.22

DALLA SEZ. N.22 ALLA SEZ.N.23

DALLA SEZ. N. 23 ALLA SEZ.N.24

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 24 ALLA SEZ.N.25 18,00 0,60 0,200 2,16

esecuzione piazzola di sosta 5,00 0,60 0,300 0,90

DALLA SEZ. N. 25 ALLA SEZ.N.26 20,00 0,06 0,200 0,24

DALLA SEZ. N. 26 ALLA SEZ.N.27 20,00 0,06 0,200 0,24

DALLA SEZ. N. 27 ALLA SEZ.N.28 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 28 ALLA SEZ.N.29 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N.29 ALLA SEZ.N.30 18,00 0,60 0,200 2,16

ESECUZIONE BONIFICA

DALLA SEZ. N.30 ALLA SEZ.N.31 2,00 3,00 0,500 3,00

DALLA SEZ. N.31 ALLA SEZ.N.32 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.32 ALLA SEZ.N.33 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.33 ALLA SEZ.N.34 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.34 ALLA SEZ.N.35 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.35 ALLA SEZ.N.36 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.36 ALLA SEZ.N.37

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,500 5,00

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N.37 ALLA SEZ.N.38

DALLA SEZ. N. 38 ALLA SEZ.N.39

DALLA SEZ. N. 39 ALLA SEZ.N.40

INTEGRAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE

DALLA SEZ. N. 40 ALLA SEZ.N.41

DALLA SEZ. N. 41 ALLA SEZ.N.42 12,00 1,00 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 42 ALLA SEZ.N.43 20,00 1,00 0,200 4,00

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 43 ALLA SEZ.N.44

DALLA SEZ. N. 44 ALLA SEZ.N.45

DALLA SEZ. N. 45 ALLA SEZ.N.46

DALLA SEZ. N. 46 ALLA SEZ.N.47

DALLA SEZ. N. 47 ALLA SEZ.N.48

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 48 ALLA SEZ.N.49 6,00 0,60 0,200 0,72

DALLA SEZ. N. 49 ALLA SEZ.N.50 20,00 0,06 0,200 0,24

DALLA SEZ. N. 50 ALLA SEZ.N.51 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 51 ALLA SEZ.N.52 20,00 0,60 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 52 ALLA SEZ.N.53 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 53 ALLA SEZ.N.54 20,00 0,60 0,200 2,40

ESECUZIONE BONIFICA

DALLA SEZ. N. 54 ALLA SEZ.N.55 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 55 ALLA SEZ.N.56 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 56 ALLA SEZ.N.57 10,00 3,00 0,500 15,00

DALLA SEZ. N. 57 ALLA SEZ.N.58 10,00 3,00 0,500 15,00

DALLA SEZ. N. 58 ALLA SEZ.N.59 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 59 ALLA SEZ.N.60 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 60 ALLA SEZ.N.61 20,00 3,00 0,500 30,00

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 61 ALLA SEZ.N.62

DALLA SEZ. N. 62 ALLA SEZ.N.63

DALLA SEZ. N. 63 ALLA SEZ.N.64

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 64 ALLA SEZ.N.65 3,00 3,00 0,500 4,50

DALLA SEZ. N. 65 ALLA SEZ.N.66 30,00 3,00 0,500 45,00

DALLA SEZ. N. 66 ALLA SEZ.N.67 20,00 3,00 0,500 30,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 466,32 19´743,61
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R I P O R T O 466,32 19´743,61

DALLA SEZ. N. 67 ALLA SEZ.N.68 14,00 3,00 0,500 21,00

DALLA SEZ. N. 68 ALLA SEZ.N.69 6,00 3,00 0,500 9,00

DALLA SEZ. N. 69 ALLA SEZ.N.70 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 70 ALLA SEZ.N.71 20,00 3,00 0,500 30,00

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

DALLA SEZ. N. 71 ALLA SEZ.N.72

DALLA SEZ. N. 72 ALLA SEZ.N.73

DALLA SEZ. N. 73 ALLA SEZ.N.74

DALLA SEZ. N. 74 ALLA SEZ.N.75

INIZIO/FINE  SEZIONE IN CLS

INTEGRAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE

DALLA SEZ. N. 75 ALLA SEZ.N.76

DALLA SEZ. N. 76 ALLA SEZ.N.77 15,00 1,50 0,200 4,50

DALLA SEZ. N. 77 ALLA SEZ.N.78 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 78 ALLA SEZ.N.79 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 79 ALLA SEZ.N.80 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 80 ALLA SEZ.N.81 11,00 1,50 0,200 3,30

DALLA SEZ. N. 81 ALLA SEZ.N.82 9,00 1,50 0,200 2,70

DALLA SEZ. N. 82 ALLA SEZ.N.83 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 83 ALLA SEZ.N.84 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 84 ALLA SEZ.N.85 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 85 ALLA SEZ.N.86 15,00 1,50 0,200 4,50

DALLA SEZ. N. 86 ALLA SEZ.N.87 5,00 1,50 0,200 1,50

DALLA SEZ. N. 87 ALLA SEZ.N.88 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 88 ALLA SEZ.N.89 8,00 1,50 0,200 2,40

DALLA SEZ. N. 89 ALLA SEZ.N.90 12,00 1,50 0,200 3,60

DALLA SEZ. N. 90 ALLA SEZ.N.91 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 91 ALLA SEZ.N.92 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 92 ALLA SEZ.N.93 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N. 93 ALLA SEZ.N.94 15,00 1,50 0,200 4,50

DALLA SEZ. N. 94 ALLA SEZ.N.95 5,00 1,50 0,200 1,50

ESECUZIONE BONIFICA

DALLA SEZ. N. 95 ALLA SEZ.N.96 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 96 ALLA SEZ.N.97 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 97 ALLA SEZ.N.98 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 98 ALLA SEZ.N.99 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N. 99 ALLA SEZ.N.100 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.100 ALLA SEZ.N.101 40,00 3,00 0,500 60,00

DALLA SEZ. N.101 ALLA SEZ.N.102 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.102 ALLA SEZ.N.103 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.103 ALLA SEZ.N.104 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.104 ALLA SEZ.N.105 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.105 ALLA SEZ.N.106 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.106 ALLA SEZ.N.107 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.107 ALLA SEZ.N.108 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.108 ALLA SEZ.N.109 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.109 ALLA SEZ.N.110 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.110 ALLA SEZ.N.111 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.111 ALLA SEZ.N.112 20,00 3,00 0,500 30,00

DALLA SEZ. N.112 ALLA SEZ.N.113 10,00 3,00 0,500 15,00

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,500 5,00

INTEGRAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE

DALLA SEZ. N.113 ALLA SEZ.N.114 14,00 1,50 0,200 4,20

DALLA SEZ. N.114 ALLA SEZ.N.115 16,00 1,50 0,200 4,80

DALLA SEZ. N.115 ALLA SEZ.N.116 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.116 ALLA SEZ.N.117 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.117 ALLA SEZ.N.118 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.118 ALLA SEZ.N.119 10,00 1,50 0,200 3,00

DALLA SEZ. N.119 ALLA SEZ.N.120 30,00 1,50 0,200 9,00

DALLA SEZ. N.120 ALLA SEZ.N.121 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.121 ALLA SEZ.N.122 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.122 ALLA SEZ.N.123 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.123 ALLA SEZ.N.124 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.124 ALLA SEZ.N.125 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.125 ALLA SEZ.N.126 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.126 ALLA SEZ.N.127 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.127 ALLA SEZ.N.128 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.129 ALLA SEZ.N.130 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.130 ALLA SEZ.N.131 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.131 ALLA SEZ.N.132 5,00 1,50 0,200 1,50

DALLA SEZ. N.132 ALLA SEZ.N.133 15,00 1,50 0,200 4,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´309,82 19´743,61
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R I P O R T O 1´309,82 19´743,61

DALLA SEZ. N.133 ALLA SEZ.N.134 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.134 ALLA SEZ.N.135 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.135 ALLA SEZ.N.136 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.137 ALLA SEZ.N.138 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.138 ALLA SEZ.N.139 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.139 ALLA SEZ.N.140 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.140 ALLA SEZ.N.141 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.141 ALLA SEZ.N.142 20,00 1,50 0,200 6,00

DALLA SEZ. N.14 ALLA SEZ.N.143 20,00 1,50 0,200 6,00

SOMMANO TRATTO A-B-C

SOMMANO m3 1´363,82 23,95 32´663,49

4 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER

D.0001.0003. PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e

0016 filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6%

25/10/2011 in peso; steso in opera con vibrofinitrice mec- canica in sequenza di strati

dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per

mc compresso per strade urbane e extraurbane.

DALLA SEZ. N.1 ALLA SEZ.N.2

DALLA SEZ. N.2 ALLA SEZ.N.3

DALLA SEZ. N. 3 ALLA SEZ.N.4

DALLA SEZ. N.4 ALLA SEZ.N.5

DALLA SEZ. N.5 ALLA SEZ.N.6 16,00 3,00 0,100 4,80

DALLA SEZ. N. 6 ALLA SEZ.N.7 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.7 ALLA SEZ.N.8

DALLA SEZ. N. 8 ALLA SEZ.N.9

DALLA SEZ. N.9 ALLA SEZ.N.10

DALLA SEZ. N. 1 0 ALLA SEZ.N.11

DALLA SEZ. N. 11 ALLA SEZ.N.12

DALLA SEZ. N. 12 ALLA SEZ.N.13

DALLA SEZ. N. 13 ALLA SEZ.N.14

DALLA SEZ. N. 14 ALLA SEZ.N.15 12,00 3,00 0,100 3,60

DALLA SEZ. N. 15 ALLA SEZ.N.16 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 16 ALLA SEZ.N.17 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 17 ALLA SEZ.N.18 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 18 ALLA SEZ.N.19 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 19 ALLA SEZ.N.20 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 20 ALLA SEZ.N.21

DALLA SEZ. N. 21 ALLA SEZ.N.22

DALLA SEZ. N.22 ALLA SEZ.N.23

DALLA SEZ. N. 23 ALLA SEZ.N.24

DALLA SEZ. N. 24 ALLA SEZ.N.25 18,00 3,00 0,100 5,40

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,100 1,00

DALLA SEZ. N. 25 ALLA SEZ.N.26 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 26 ALLA SEZ.N.27 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 27 ALLA SEZ.N.28 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 28 ALLA SEZ.N.29 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.29 ALLA SEZ.N.30 18,00 3,00 0,100 5,40

DALLA SEZ. N.30 ALLA SEZ.N.31 2,00 3,00 0,100 0,60

DALLA SEZ. N.31 ALLA SEZ.N.32 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.32 ALLA SEZ.N.33 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.33 ALLA SEZ.N.34 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.34 ALLA SEZ.N.35 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.35 ALLA SEZ.N.36 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.36 ALLA SEZ.N.37

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,100 1,00

DALLA SEZ. N.37 ALLA SEZ.N.38

DALLA SEZ. N. 38 ALLA SEZ.N.39

DALLA SEZ. N. 39 ALLA SEZ.N.40

DALLA SEZ. N. 40 ALLA SEZ.N.41

DALLA SEZ. N. 41 ALLA SEZ.N.42 12,00 3,00 0,100 3,60

DALLA SEZ. N. 42 ALLA SEZ.N.43 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 43 ALLA SEZ.N.44

DALLA SEZ. N. 44 ALLA SEZ.N.45

DALLA SEZ. N. 45 ALLA SEZ.N.46

DALLA SEZ. N. 46 ALLA SEZ.N.47

DALLA SEZ. N. 47 ALLA SEZ.N.48

DALLA SEZ. N. 48 ALLA SEZ.N.49 6,00 3,00 0,100 1,80

DALLA SEZ. N. 49 ALLA SEZ.N.50 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 50 ALLA SEZ.N.51 20,00 3,00 0,100 6,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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DALLA SEZ. N. 51 ALLA SEZ.N.52 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 52 ALLA SEZ.N.53 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 53 ALLA SEZ.N.54 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 54 ALLA SEZ.N.55 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 55 ALLA SEZ.N.56 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 56 ALLA SEZ.N.57 10,00 3,00 0,100 3,00

DALLA SEZ. N. 57 ALLA SEZ.N.58 10,00 3,00 0,100 3,00

DALLA SEZ. N. 58 ALLA SEZ.N.59 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 59 ALLA SEZ.N.60 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 60 ALLA SEZ.N.61 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 61 ALLA SEZ.N.62

DALLA SEZ. N. 62 ALLA SEZ.N.63

DALLA SEZ. N. 63 ALLA SEZ.N.64

DALLA SEZ. N. 64 ALLA SEZ.N.65 3,00 3,00 0,100 0,90

DALLA SEZ. N. 65 ALLA SEZ.N.66 30,00 3,00 0,100 9,00

DALLA SEZ. N. 66 ALLA SEZ.N.67 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 67 ALLA SEZ.N.68 14,00 3,00 0,100 4,20

DALLA SEZ. N. 68 ALLA SEZ.N.69 6,00 3,00 0,100 1,80

DALLA SEZ. N. 69 ALLA SEZ.N.70 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 70 ALLA SEZ.N.71 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 71 ALLA SEZ.N.72

DALLA SEZ. N. 72 ALLA SEZ.N.73

DALLA SEZ. N. 73 ALLA SEZ.N.74

DALLA SEZ. N. 74 ALLA SEZ.N.75

DALLA SEZ. N. 75 ALLA SEZ.N.76

DALLA SEZ. N. 76 ALLA SEZ.N.77 15,00 3,00 0,100 4,50

DALLA SEZ. N. 77 ALLA SEZ.N.78 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 78 ALLA SEZ.N.79 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 79 ALLA SEZ.N.80 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 80 ALLA SEZ.N.81 11,00 3,00 0,100 3,30

DALLA SEZ. N. 81 ALLA SEZ.N.82 9,00 3,00 0,100 2,70

DALLA SEZ. N. 82 ALLA SEZ.N.83 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 83 ALLA SEZ.N.84 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 84 ALLA SEZ.N.85 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 85 ALLA SEZ.N.86 15,00 3,00 0,100 4,50

DALLA SEZ. N. 86 ALLA SEZ.N.87 5,00 3,00 0,100 1,50

DALLA SEZ. N. 87 ALLA SEZ.N.88 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 88 ALLA SEZ.N.89 8,00 3,00 0,100 2,40

DALLA SEZ. N. 89 ALLA SEZ.N.90 12,00 3,00 0,100 3,60

DALLA SEZ. N. 90 ALLA SEZ.N.91 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 91 ALLA SEZ.N.92 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 92 ALLA SEZ.N.93 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 93 ALLA SEZ.N.94 15,00 3,00 0,100 4,50

DALLA SEZ. N. 94 ALLA SEZ.N.95 5,00 3,00 0,100 1,50

DALLA SEZ. N. 95 ALLA SEZ.N.96 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 96 ALLA SEZ.N.97 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 97 ALLA SEZ.N.98 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 98 ALLA SEZ.N.99 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N. 99 ALLA SEZ.N.100 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.100 ALLA SEZ.N.101 40,00 3,00 0,100 12,00

DALLA SEZ. N.101 ALLA SEZ.N.102 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.102 ALLA SEZ.N.103 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.103 ALLA SEZ.N.104 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.104 ALLA SEZ.N.105 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.105 ALLA SEZ.N.106 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.106 ALLA SEZ.N.107 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.107 ALLA SEZ.N.108 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.108 ALLA SEZ.N.109 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.109 ALLA SEZ.N.110 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.110 ALLA SEZ.N.111 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.111 ALLA SEZ.N.112 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.112 ALLA SEZ.N.113 10,00 3,00 0,100 3,00

esecuzione piazzola di sosta 5,00 2,00 0,100 1,00

DALLA SEZ. N.113 ALLA SEZ.N.114 14,00 3,00 0,100 4,20

DALLA SEZ. N.114 ALLA SEZ.N.115 16,00 3,00 0,100 4,80

DALLA SEZ. N.115 ALLA SEZ.N.116 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.116 ALLA SEZ.N.117 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.117 ALLA SEZ.N.118 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.118 ALLA SEZ.N.119 10,00 3,00 0,100 3,00

DALLA SEZ. N.119 ALLA SEZ.N.120 30,00 3,00 0,100 9,00

DALLA SEZ. N.120 ALLA SEZ.N.121 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.121 ALLA SEZ.N.122 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.122 ALLA SEZ.N.123 20,00 3,00 0,100 6,00
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DALLA SEZ. N.123 ALLA SEZ.N.124 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.124 ALLA SEZ.N.125 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.125 ALLA SEZ.N.126 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.126 ALLA SEZ.N.127 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.127 ALLA SEZ.N.128 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.129 ALLA SEZ.N.130 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.130 ALLA SEZ.N.131 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.131 ALLA SEZ.N.132 5,00 3,00 0,100 1,50

DALLA SEZ. N.132 ALLA SEZ.N.133 15,00 3,00 0,100 4,50

DALLA SEZ. N.133 ALLA SEZ.N.134 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.134 ALLA SEZ.N.135 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.135 ALLA SEZ.N.136 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.137 ALLA SEZ.N.138 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.138 ALLA SEZ.N.139 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.139 ALLA SEZ.N.140 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.140 ALLA SEZ.N.141 20,00 3,00 0,100 -6,00

DALLA SEZ. N.141 ALLA SEZ.N.142 20,00 3,00 0,100 6,00

DALLA SEZ. N.14 ALLA SEZ.N.143 20,00 3,00 0,100 6,00

a dedurre -110,00 3,00 0,100 -33,00

Sommano positivi m3 576,60

Sommano negativi m3 -39,00

SOMMANO m3 537,60 132,96 71´479,30

5 Decespugliamento meccanico dei cigli stradali di strade rurali, mediante

MC.003 l'impiego di decespugliatore meccanico a braccio orientabile, montato su

23/05/2011 trattrice gommata o cingolata, valutata per l'esecuzione di un metro qu

adrato di superficie per metro lineare di sviluppo di strada;

compreso ogni onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola

d'arte, con la perfetta pulizia dalla vegetazione cespugliosa esistente,di

qualsiasi natura e consistenza;

TRATTO A-B-C 2,00 2448,00 0,500 2´448,00

a dedurre -1,00 0,143 -0,14

Sommano positivi mq 2´448,00

Sommano negativi mq -0,14

SOMMANO mq 2´447,86 1,07 2´619,21

6 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eeguito in

D.0001.0003. scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato

0078 in opera compreso lo scavo per il bloc- co di sostegno e il carico e trasporto a

25/10/2011 rifiuto delle materie di risul- ta e l’eventuale ripristino della pavimentazione;

la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20

di dimen- sioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle

dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di ac- ciaio zincato

con diametro di mm 60 munito di dispositivo antiro- tazione; le staffe e i

collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e

dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato

tratto A-B - innesto su strada vicinale  o Statale 2,00

SOMMANO cad 2,00 174,58 349,16

7 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO

D.0001.0003. eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di

0074 classe 1, dato in opera compreso lo sca- vo per il blocco di sostegno e il

25/10/2011 carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della

pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo

preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno,

di altez- za adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza,

in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo

antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in allu- minio,

complete di bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60

tratto A-B - innesto su strada vicinale  o Statale 2,00

SOMMANO cad 2,00 189,33 378,66

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 127´233,43

Parziale LAVORI A MISURA euro 127´233,43

T O T A L E   euro 127´233,43

     Orgosolo, 25/10/2011

Il Tecnico

ing. Franco Marrosu
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