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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra,
01.01.001.00 |tavole di abete e rete di plastica, alta non meno di 2,00 m, compreso il
le montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi
06/04/2009 |sei mesi.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Recinzione 3,09 2,000 6,18
5,65 2,000 11,30
12,14 2,000 24,28
11,87 2,000 23,74
6,25 2,000 12,50
10,55 2,000 21,10
1,97 2,000 3,94
6,96 2,000 13,92
14,25 2,000 28,50
2,52 2,000 5,04
SOMMANO m2/mesi 150,50 15,95 2°400,48
2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
01.03.001.00 |di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso
le il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i
06/04/2009 |primi sei mesi.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Accessi 5,33 2,000 10,66
5,33 2,000 10,66
SOMMANO m2/mesi 21,32 16,35 348,58
3 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
02.10.200.00 |alimentata in B.T. a 6 volts o0 a batteria; costo mensile.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
06/04/2009 |degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1] *(par.ug.=4*
5) 20,00 20,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Lanterna segnaletica
fissa [mesi: 1] *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 50,00 1,05 52,50
4 Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante,
02.10.080.00 |tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
06/04/2009 |degli accessi al cantiere-Alimentazione B.T. per segnalazione
luminosa [mesi: 1] 5,00
SOMMANO cad.*mesi 5,00 10,25 51,25
5 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma
04.13.020.00 |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
la lettura max 4 metri; costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture
A RIPORTARE 28,00 2'852,81
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,00 2'852,81
preesistenti in c.a. -Segnali [mesi: 6] 4,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 4,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-
Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.*sem. 46,00 2,29 105,34
6 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma
04.13.040.00 |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
2a lettura max 4 metri; costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture
preesistenti in c.a. -Segnali [mesi: 6] 4,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 4,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-
Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.*sem. 46,00 2,29 105,34
7 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma
04.13.002.00 |triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4
la metri; costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] 10,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture
preesistenti in c.a. -Segnali [mesi: 6] 4,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] 4,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
A RIPORTARE 42,00 3'063,49
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,00 3'063,49
6] 2,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.*sem. 46,00 0,50 23,00
8 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma
04.13.080.00 |quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
la costo semestrale.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] 10,00
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-Segnali
[mesi: 6] 4,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-Segnali
[mesi: 6] 2,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Segnali [mesi: 6] 2,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] 6,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 2,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6] 4,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] 2,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Segnali [mesi:
6] 4,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Segnali [mesi: 6] 2,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-
Segnali [mesi: 6] 2,00
SOMMANO cad.*sem. 50,00 0,51 25,50
9 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno
02.09.001.00 |di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
06/04/2009 |messa a terra del cantiere-Scavo
60,00 0,400 0,500 12,00
SOMMANO m3 12,00 16,27 195,24
10 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,
02.09.040.00 |compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
la ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
06/04/2009 |messa a terra del cantiere-Conduttori 60,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 22,07 1'324,20
11 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremita
02.09.100.00 (filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in
la opera si utilizzera una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10
06/04/2009 |dispersori; diametro mm 18.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-Dispersori 10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 15,03 150,30
12 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di
02.09.020.00 |coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di
la messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20.
06/04/2009 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-Pozzetti 10,00 10,00
A RIPORTARE 10,00 4'781,73

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 4'781,73
SOMMANO cad. 10,00 22,11 221,10
13 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante
02.09.080.00 |morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di
06/04/2009 |messa a terra del cantiere-Collegamenti 10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 7,19 71,90
14 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e
02.10.060.00 |di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
la ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
06/04/2009 |elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad.*mesi 10,00 22,95 229,50
15 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza,
02.10.020.00 |realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto
la guaina in materiale termoplastico speciale ... gnazione FG 10 OM1
06/04/2009 |0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi linstallazione
graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-llluminazione del cantiere 40,00
SOMMANO ml 40,00 9,04 361,60
16 Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in
02.10.040.00 |metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio
la e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
06/04/2009 |185x250x85.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-1lluminazione del cantiere 2,00
SOMMANO cad. 2,00 27,06 54,12
17 Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27, 50 W; fornito in
02.10.140.00 |opera.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
06/04/2009 |elettrico del cantiere-Faretto 2,00
SOMMANO cad. 2,00 71,50 143,00
18 Torcia antideflagrante a pile costituito da materiale antiurto; costo
02.10.320.00 |mensile.
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto
06/04/2009 |elettrico del cantiere-Torcia [mesi: 1]
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Torcia [mesi: 1] *
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
SOMMANO cad.*mesi 15,00 3,61 54,15
19 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.00 |metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
la legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
06/04/2009 |DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-
Parapetto [mesi: 1] 5,00 5,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-
Parapetto [mesi: 1] 12,00 12,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Parapetto [mesi: 1] 26,00 26,00
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Parapetto [mesi: 1] 9,00 9,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture
preesistenti in c.a. -Parapetto [mesi: 1] 13,00 13,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Parapetto [mesi:
A RIPORTARE 65,00 5917,10
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65,00 5917,10
1] 11,00 11,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Parapetto [mesi:
1] 7,00 7,00
SOMMANO ml/mese 83,00 3,91 324,53
20 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120,
05.18.001.00 |compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
la l'opera:sottostruttura portante in tubolari met ... ezza minima di cm
06/04/2009 |20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera; per il primo mese.
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Andatoie e passerelle
[mesi: 1] 4,00 4,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Andatoie e passerelle [mesi: 1] 8,50 8,50
SOMMANO ml/mese 12,50 49,57 619,63
21 Delimitazione mediante nastro segnaletico autoadesivo rifrangente;
01.02.240.00 |dimensioni cm 11,4 x 50,00m.
la DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-
06/04/2009 |Delimitazioni 1,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Delimitazioni 1,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Delimitazioni 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 23,93 71,79
22 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di
01.02.200.00 |lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella
la successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
06/04/2009 |smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-
Delimitazioni [mesi: 1] 5,00 5,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture
preesistenti in c.a. -Delimitazioni [mesi: 1] 13,00 13,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] 12,00 12,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Delimitazioni
[mesi: 1] 12,00 12,00
OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE-Posa di pavimenti per esterni-
Delimitazioni [mesi: 1] 26,00 26,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] 18,00 18,00
SOMMANO ml/mese 86,00 3,70 318,20
23 Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a
01.02.180.00 [finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e
la verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
06/04/2009 |rimozione; per il primo mese.
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di pavimenti esterni-
Delimitazioni [mesi: 1] 28,00 28,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di ringhiere e parapetti-
Delimitazioni [mesi: 1] 12,00 12,00
DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di massetto-Delimitazioni
[mesi: 1] 28,00 28,00
SOMMANO ml/mese 68,00 1,02 69,36
24 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
05.15.100.00 |[SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Scala [mesi: 1] 1,00
1 OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
06/04/2009 |sostegno in c.a.-Scala [mesi: 1] 1,00
OPERE DI SOSTEGNO-Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture
preesistenti in c.a. -Scala [mesi: 1] 1,00
CEMENTO ARMATO-Realizzazione della carpenteria per le strutture
A RIPORTARE 3,00 7°320,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 7°320,61
in fondazione-Scala [mesi: 1] 1,00
OPERE IN FACCIATA-Posa di rivestimenti esterni-Scala [mesi: 1] 1,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto elettrico-Scala [mesi: 1] 1,00
IMPIANTI-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Scala [mesi: 1] 1,00
LAVORAZIONI VARIE-Sistemazione spazio verde-Scala [mesi: 1] 1,00
OPERE INTERNE-Realizzazione di contropareti e controsoffitti-Scala
[mesi: 1] 1,00
SOMMANO cad.*mesi 9,00 6,19 55,71
25 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su
06.23.060.00 |traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese.
la SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Tavolato [mesi: 1]
06/04/2009 7,00 5,000 35,00
14,00 2,500 35,00
SOMMANO m2/mese 70,00 9,11 637,70
26 Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi @ 22 infissi a
01.02.060.00 |terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il
la montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
06/04/2009  |primo mese.
SCAVI E RINTERRI-Scavo a sezione obbligata-Delimitazioni [mesi:
1] 34,00 34,00
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Delimitazioni [mesi: 1] 12,00 12,00
SOMMANO ml/mese 46,00 8,16 375,36
27 Delimitazione mediante paletti metallici bicolore @ 3 cm su base
01.02.120.00 |metallica, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con
la catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,
06/04/2009 |compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il
primo mese.
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Delimitazioni [mesi: 1]
OPERE DI SOSTEGNO-Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.-Delimitazioni [mesi: 1] 26,00 26,00
SOMMANO ml/mese 26,00 1,21 31,46
28 Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura
07.30.020.00 |interna regolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al
1 calore peso 350 g, conforme alla normativa vigente; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1] *
(par.ug.=(8,00)*1) 8,00 8,00
SOMMANO cad.*mesi 8,00 2,29 18,32
29 Cappellino in cotone per protezione dalla esposizione ai raggi solari;
07.30.080.00 |costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Cappellino [mesi: 1] *
06/04/2009  |(par.ug.=(8,00)*1) 8,00 8,00
SOMMANO cad.*mesi 8,00 0,79 6,32
30 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm
07.31.020.00 |7,conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi:
06/04/2009 |1] *(par.ug.=(8,00)*1) 8,00 8,00
SOMMANO n*mesi 8,00 3,03 24,24
31 Guanto in vinile ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale,
A RIPORTARE 8°469,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'469,72
07.31.160.00 |ipoallergenico, spessore mm 0,12, lunghezza 23 cm; dispenser da 100
1 pezzi.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi:
1] *(par.ug.=(8,00)*1) 8,00 8,00
SOMMANO n. 8,00 9,34 74,72
32 Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti
07.28.080.00 |agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti
1 come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al
06/04/2009 |paio.
DPI1 per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=(8,00)*1) 8,00 8,00
SOMMANO n.*mesi 8,00 0,61 4,88
33 Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione
07.28.120.00 |contro gli schizzi chimici e metallici,antiappannante, conformi alla
1 normativa vigente; costo mensile al paio.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
DPI1 per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO n.*mesi 40,00 2,32 92,80
34 Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale
07.28.001.00 |plastico, elastico regolabile, lenti @50 mm, incolori bombate,
1 carborock,conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:
1] *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO n.*mesi 4,00 1,58 6,32
35 Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata
07.28.280.00 |internamente di maniglia di sostegno con schermo piano, telaio
1 portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalit ... 12) e
06/04/2009 |relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente,
conforme alla normativa vigente; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo [mesi:
1] *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad.*mesi 4,00 1,76 7,04
36 Gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere spalmato PVC con
07.34.220.00 |bande retroriflettenti, dotato di chiusura con veltro, conforme alla
1 normativa vigente; costo semestrale.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Gilet
[mesi: 6] 8,00
SOMMANO cad.*sem. 8,00 2,75 22,00
37 Scarpa bassa idrorepellente , in vera pelle con puntale non metallico e
07.29.001.00 |con suola in poliuretano bidensita, antiscivolo, antiacido,antiolio,
1 antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile
06/04/2009 |al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi:
1] *(par.ug.=8*5) 40,00 40,00
SOMMANO n.*mesi 40,00 8,98 359,20
38 Stivali in PVC nitrilico resistente agli acidi con puntale e lamina anti
07.29.140.00 |foro in acciaio, di colore verde, conformi alla normativa vigente; costo
1 mensile al paio.
A RIPORTARE 9°036,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°036,68
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]
*(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]
*(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO n.*mesi 24,00 2,55 61,20
39 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga
07.33.001.00 |flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni,
1 conforme alla normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100
06/04/2009 |paia.Costo al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 40,00
SOMMANGO n. 40,00 0,47 18,80
40 Tamponi di ricambio per protettore semiauricolare ad archetto,
07.33.080.00 |conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB.Costo al paio.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 20,00
06/04/2009
SOMMANO n. 20,00 1,87 37,40
41 Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe
07.33.100.00 |auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla
1 normativa vigente, SNR 25 dB; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia [mesi: 1] *
(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 20,00 0,73 14,60
42 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni
07.27.140.00 |laterali per I'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm regolabile
1 fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1] *
(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 20,00 8,71 174,20
43 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio
07.27.060.00 |zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
1 mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura [mesi:
1] *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO cad.*mesi 20,00 4,77 95,40
44 Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con
07.27.001.00 |fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con fune
la sintetica lunga 10 m; costo mensile.
06/04/2009 |DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta
[mesi: 1] *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad.*mesi 10,00 19,16 191,60
45 Box in lamiera, lunghezza m 5,20. Costo di utilizzo, per la sicurezza,
S1.03.0100.0 |la salute e I’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino,
01 rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di garantire
09/11/2009 |la sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese
o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 305,00 17220,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 10°849,88
A RIPORTARE 10°849,88
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°849,88
TOTALE euro 10°849,88

Oliena, 09/11/2009

1l Tecnico

A RIPORTARE
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