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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI SISTEMAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DELL'AREA DEL
MONUMENTO NATURALE SORGENTI DE SU GOLOGONE

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Oliena

Data,
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)
1/35 LINEA 4x1x35 mmgq Esecuzione di ml. 1,00 diek interrat
P.011.24 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
6-5 1,000 10,000 10,000
5-4 1,000 10,000 10,000
4-3 1,000 10,000 10,000
3-2 1,000 10,000 10,000
2-1 1,000 10,000 10,000
1-QUADRO 1,000 15,000 15,000
SOMMANO m 65,000 48,15 37129,75
2/34 LINEA 4x1x25 mmgq Esecuzione di ml. 1,00 diek interrat
P.011.25 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
18-17 1,000 10,000 10,000
17-16 1,000 10,000 10,000
16-15 1,000 10,000 10,000
15-14 1,000 10,000 10,000
14-13 1,000 10,000 10,000
13-12 1,000 10,000 10,000
12-11 1,000 10,000 10,000
11-10 1,000 10,000 10,000
10-9 1,000 10,000 10,000
9-8 1,000 10,000 10,000
8-7 1,000 10,000 10,000
7-6 1,000 10,000 10,000
SOMMANO m 120,000 36,95 4°434,00
3/33 LINEA 4x1x16 mmgqg Esecuzione di ml. 1,00 diek interrat
P.011.26 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
27-26 1,000 10,000 10,000
19-18 1,000 10,000 10,000
20-19 1,000 10,000 10,000
21-20 1,000 10,000 10,000
22-21 1,000 10,000 10,000
23-22 1,000 10,000 10,000
24-23 1,000 10,000 10,000
25-24 1,000 10,000 10,000
26-25 1,000 10,000 10,000
SOMMANO m 90,000 26,47 2'382,30
4/32 LINEA 4x1x10 mmgq Esecuzione di ml. 1,00 diek interrat
P.011.27 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
33-32 1,000 10,000 10,000
A RIPORTARE 10,000 97946,06

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 10,000 97946,06
28-27 1,000 10,000 10,000
29-28 1,000 10,000 10,000
30-29 1,000 10,000 10,000
31-30 1,000 10,000 10,000
32-31 1,000 10,000 10,000
SOMMANO m 60,000 20,12 1207,20
5/28 LINEA 2x1x2,5 mmqg Esecuzione di ml. 1,00 ide& interra
P.011.30 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
1,000 4,000 4,000
SOMMANO m 4,000 9,28 37,12
6/25 QUADRO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI
P.011.32 ILLUMINAZIONE Fornitu ... e schede tecnictee dellg
19/12/2006 | schema di principio di progetto.
QUADRO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
Fornitura
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
1,000
SOMMANO cad 1,000 37367,00 37367,00
7129 LINEA 2x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 diekninterrata
P.011.33 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
41-40 1,000 7,000 7,000
SOMMANO m 7,000 11,93 83,51
8/30 LINEA 3x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 dielninterrata
P.011.34 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
40-39 1,000 10,000 10,000
SOMMANO m 10,000 15,54 155,40
9/31 LINEA 4x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 diekninterrata
P.011.35 ... e finito a regola d'arte, compreso ogere e magistero.
19/12/2006 | LINEA FINO A 4x1x50 mmg
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
39-38 1,000 10,000 10,000
34-33 1,000 10,000 10,000
35-34 1,000 10,000 10,000
36-35 1,000 10,000 10,000
37-36 1,000 10,000 10,000
38-37 1,000 10,000 10,000
SOMMANO m 60,000 17,60 1°056,00
A RIPORTARH 15852,2

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 15°852,2
10/ 26 CENTRO LUCE AD INCASSO SU BLOCCO IN GRANITO
P.011.5 Fornitura e p ... ttamente funzionante efocore alla
19/12/2006 | legislazione vigente.
CENTRO LUCE CON ARMATURA STRADALE SU PALD
con altezza 7,00 m
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
41,000
SOMMANO cad 41,000 845,00 34°645,
11/41 PRESA DI CORRENTE dato in opera completoodiduttor
P.012.10 u ... ta parte della linea principale fihquadro di settore.
19/12/2006 | PRESA DI CORRENTE
dato in opera completo di conduttori unip
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
RECEPTION 4,000
ANDITO 1,000
BAGNO 1,000
BAGNO 1,000
DISIMPEGNO 1,000
SOMMANO cad 8,000 52,73 4219
12/38 Plafoniera IP65 2x18W Fornitura e posa ierapli Plafon .|.
P.012.12 per dare la plafoniera in opera a perfegala d'arte.
19/12/2006 | Plafoniera IP65 2x18W
Fornitura e posa in opera di Plafonier
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
BAGNO 1,000
BAGNO 1,000
RIPOSTIGLIO 1,000
SOMMANO cad 3,000 66,24 198,71
13/36 PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera compleiio
P.012.15 conduttor ... luce interrotto (un puntocdmando per un
19/12/2006 | utilizzatore)
PUNTO LUCE INTERROTTO
dato in opera completo di conduttori u
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
INTERNO 3,000
ESTERNO 3,000
SOMMANO cad 6,000 49,87 299,2
14137 PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo| di
P.012.16 conduttori u ... ta parte della linea ppiale fino al quadro di
19/12/2006 | settore.
PUNTO LUCE DEVIATO
dato in opera completo di conduttori unip
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
INTERNO 3,000
SOMMANO cad 3,000 78,96 236,8
15/39 Plafoniera IP20 2x58W Fornitura e posa ierapli Plafon .|.
P.012.23 per dare la plafoniera in opera a perfegala d'arte.
19/12/2006 | Plafoniera IP20 2x58W
Fornitura e posa in opera di Plafonier
A RIPORTARE 51'653,9

N

N

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

51653,9

16/ 40
P.012.24
19/12/2006

17743
P.012.25
19/12/2006

SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
RECEPTION

SOMMANO cad

Plafoniera IP20 2x58WEM Fornitura e posapara di Plaf .|.

rte. VERSIONE IN EMERGENZA con inverter attbria
tampone

Plafoniera IP20 2x58W

Fornitura e posa in opera di Plafonier

SpCat 2 - impianti

Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione

reception

andito

SOMMANO cad

Proiettore da esterno Nuovo Tempo2 150khifara e po .|.

per dare il proiettore in opera a perfeigwla d'arte.
Plafoniera IP20 2x58W
Fornitura e posa in opera di Plafonier
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
esterno

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

1,000

1,000

1,000
1,000

2,000

3,000

3,000

110,02

214,02

165,95

110,¢

428,(

497,94

52°689,8

A RIPORTARE

52689,8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

52°689,8

18/ 44
P.012.26
19/12/2006

19/45
P.012.28
19/12/2006

LAVORI A CORPO

impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)

IMPIANTO GENERALE DI TERRA realizzato conrca d
rame n ... letamento pratiche ASL, nonehéventuali opere
murarie.
IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale
scolastico realizzato con corda di rame nuda damBiqg
posata entro scavo della sezione di cm 50x70; [@edisri in
acciaio zincato a croce da m 1,50; 8 pozzetti iICR20x20x2
con chiusino carrabile; collegamento al quadro gedee
dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K & mmq
sezionatore di terra completo di barra equipotdgizia
Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamg@natiche
ASL, nonche le opere murarie. per edificio sc@asinedig
nonche le opere murarie. per edificio scolastiealim
SpCat 2 - impianti

Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione

SOMMANO %

Impianto Anti Intrusione Ricezione-Servizirfitura e po ... e
perfettamente funzionante e secondo lderdgtiarte.
Impianto Anti Intrusione
Fornitura e posa in opera di un impianto anti isitboe
composto da :
N°1 centrale antintrusione a microprocessore tigeracarr
CE5N con contenitore in metallo protetto contro| la
manomissione e dotata di 16 zone di rilevaziopamdibile a
64 in doppia bilanciatura con trasponder in camgestione
programmazione tramite tastiere o software locaterooto
incluso di N° 3 schede gestione BUS ad 8 ingressie
schede moduli uscite, 32 codici di gestione utendtto livelli
di autorizzazione , associazione dei codici/utente
programmatore orario con 8 programmi di gestione ,
inserimento automatico e cambio ora legale aut@mafi
programmabilitd delle zone, uscite programmabéissociabili
agli allarmi , uscita RS232 per stampante ,us@taRLC locale
e remoto,conforme alle CEl 79.2 2° livello , conmaledi
batteria, il tutto in opera per dare una centradgttamente
funzionante e secondo la regola dell'arte.
N°1 tastiera di gestione allarmi tipo T4N Fracarragrado d
gestire limpianto inserimento/parzializzazionifgpienento
tre led indicazione centrale , collegamento in dlisscentrale|,
segnalazione dei tempi di inserimento tramite buzze
incorporato , il tutto in opera perfettamente fonzinte e
secondo la regola dell'arte.
N°22 rilevatori a doppia tecnologia tipo DT100 daaro
assorbimento 25 ma , portata operativa 15 mt ,ellent
antistrsciamento , regolazione della portata micdeo, alta
immunita ai disturbi di radio frequenza , discriamione dei
disturbi provocati da fonti fluorescenti , conforraile CE
79,2 1°livello , completi di snodi per rilevaitoit tutto datq
in opera perfettamente funzionante e secondo @aetgll'arte
N°5 chiavi elettroniche di gestione locali tipo GBFEET delli
Fracarro , in grado di gestire l'inserimento daligirmi locali
zoccolo di inserimento adatto per le serie civill gifuse
lettura delle chiavi con metodo elettromagneticaodici
elettronici con epron non volatile, il tutto in opeper dare
limpianto perfettamente funzionante, conforme ailerme
CEI 79.2 2° livello
N°1 Scheda di interfaccia chiave elettrol
N°36 sensori a rottura vetro tipo Fracarro RVPEGimetricc
a microprocessore a parete 0 incasso su 503 jsianal
comparativa flessione/colpo ad alta frequenza, rbssentq

(]

100,000

100,000

1°885,00

1885,

A RIPORTARE

54'574,8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

54'574,8

20/ 46
P.012.29
19/12/2006

20ma, alimentazione 12 volt, microfono omni dires
Jrilevazione vetri normali,stratificato,temperato
antisfondamento, il tutto in opera per dare limfa
perfettamente funzionante, conforme alle norme TEPR 19
livello

N°1 segnalatore di allarme da esterno tipo SEL2FiRacarro
contenitore in acciaio 12/10 verniciato , circuitdi
alimentazione con protezione inversione della alar,

comando in tensione positiva , lampada al tugstgmatenza

acustica 114 db a 1 mt, frequenza lampeggio 1,2,
protezione manomissione e apertura ,completa derital
piombo da 2 ah, conforme alle nhorme CEl 79.2 28llb,
completa di batteria

N°4 segnalatori acustici bitonali autoalimentaipot SE34
fracarro , alta potenza acustica regolabile , piote
manomissione e apertura coperchio , potenza 118 Himt
contenitore plastico verniciato. Completi di bag¢telcaline
N°4 rilevatori magnetici di potenza RM30 , tipodaaro pe
infissi 0 porte , corpo cilindrico in ottone da &ss0, protett
contro la manomissione , il tutto in opera perfatate
funzionante

N°1 combinatore telefonico GSM tipo CT5GSM fracar
completo di terminale gsm,sintetizzatore vocale

trasmissione, 4 canali di trasmissione |, microfoT
lto

altoparlante inclusi, ripetizioni del messaggicfam9 , asco
ambientale, spegnimento centrale, gestione impiastn
uscite dedicate, abilitazione e programmazione iteaohiave
o codice, in contenitore metallico protetto corapertura.
Compresi tutti i collegamenti, le opere di assistemuraria
quanto altro occorra per dare limpianto anti isiooe
perfettamente funzionante e secondo la regoladell
SpCat 2 - impianti

Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione

SOMMANO %

Fornitura e posa in opera di n°l sisteroaagsplit a po .|.

sterna sara quella consentita dallacastruttrice.
Fornitura e posa in opera di pompa direaaria-aria tip
Daikin mono split DC inverter con gas ecologico BR4L
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione

SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

mhz

di

(=)

100,000

100,000

100,000

100,000

4180,28

37900,00

47180,

37900,

97965,28

A RIPORTARE

62'655,1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 62°655,1
LAVORI A MISURA
impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)
21/42 Quadro Ricezione - Servizi Fornitura e posapera di
P.012.5 rogetto Dimensioni previste per il quadf60x700x215 mm
19/12/2006 | Quadro Bar
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
1,000
SOMMANO cad 1,000 1'663,06 1'663,06
Parziale LAVORI A MISURA euro 1663,06
A RIPORTARE 64°318,1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 64°318,1
LAVORI A CORPO
impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)
22148 Prezzo a corpo per i lavori di allaccio aleleception a ...
P.013.10 rfettamente eseguito e realizzato a panfegfola d'arte
19/12/2006 | SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI, COMPRENDHE
FORNITURA E POS
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
100,000
SOMMANO % 100,000 975,00 975,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 975,00
A RIPORTARE 65293,1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTQO

65293,1

23/50
P.013.11
19/12/2006

LAVORI A MISURA

impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di scalda acaetaieb da li ... dare
lo scalda acqua montato e perfettamengiofamte.
Fornitura e posa in opera di scalda aetpt&rico da litri 80
con garanzia minima 10 anni, comprese le opere neusd
collegamenti elettrici e quanto altro occorra paredio scalda
acqua montato e perfettamente funzionante.
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

1,000

1,000

520,00

520,00

520,40

A RIPORTARE

65813,1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQO 65'813,1

LAVORI A CORPO

impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)

24 | 47 Prezzo a corpo per la fornitura e la posapera di N°
P.013.4 fettamente eseguito e realizzato a perfegtala d'arte.
19/12/2006 | SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI, COMPRENDHE
FORNITURA E POS

SpCat 2 - impianti

Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
100,000

SOMMANO % 100,000 107140,00 107140,

25/49 Fornitura e posa in opera di 1 immadi depur ... ioni
P.015.1 della D.L. ad un distanza orientativa dirimietnta
19/12/2006 | Fornitura e posa in opera di 1 impiantdepurazione acque
reflue domestiche Tipo FLP 50 AE realizzato corchiasin cls
a pianta circolare del tipo componibili dalle segfile
caratteristiche:
- 1 manufatto di grigliatura grossolana realizzatocls di
dimensioni esterne cm 100x100x110(H) completo iligrin
acciaio ad ampia spaziatura fra le barre e copebionale
con ispezione
- 1 vasca di pretrattamento tipo Imhoff ad elementi
componibili realizzata in cls @ interno 200 cm &ezza 340
cm completa tramogge prefabbricate e lastre paitasehin
cls e copertura pedonale in conglomerato cemergizlativi
chiusini in cemento.

- 1 vasca di percolazione aerobica tipo FLP inadslementi
componibili @ interno 225 cm e altezza 340 cm catapd
coperchio pedonale con ispezioni in cemento

Il percolatore sara dotato dei seguenti accessori;

- comignoli di areazione in PVC, completi di cadiacfiltrante
a carbone attivo:

- materiale di riempimento dalle seguenti carattietie:
forma: sferica

dimensioni: ca.60 mm

superficie specifica: ca.140 m2 / m3

indice di vuoto ca. 95 %

peso a secco: 47 kg / m3

peso in esercizio: ca. 350 kg / m3

materiale: polipropilene isotattico nero.

- cesto di fondo in acciaio dotato di piedi di aggio e barre
passanti di rigidita.

- sistema di sostegno distributore di portata
- distributore delle portate in ingresso in acciaan profilg
thompson a razze e predisposizione centrale pascall co
tubo di ingresso vasca di percolazione.

- tubazione in PVC per collegamento distributorepditata
ingresso vasca di percolazione.
- 1 vasca di sedimentatore finale in cls ad element
componibili realizzata in cls @ interno 200 cm &ezta 340
cm completo di tramogge prefabbricate e lastreqohiama ir
cls e copertura pedonale in conglomerato cemergizislativi
chiusini in cemento.

L'effluente scaricato dagli impianti dovra averanstard di
accettabilita conformi a quanto disposto dal D.LGS2/99
(all.5 tab.3) e direttiva europea 271/91 limitatatee per
quanto riguardo lo scarico in acque superficiali.
Questi standard vengono rispettati per un refluceritrata
conforme ai dati di progetto e se limpianto viemantenuto in
funzione in modo costante e corretto.

SpCat 2 - impianti

Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
100,000

A RIPORTARE 100,000 757953,19

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 100,000 757953, 1
SOMMANO % 100,000 14°014,00 14014,
Parziale LAVORI A CORPO euro 24°154,00
A RIPORTARE 89967,1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

89967,1

26/1
P.01A001
12/11/2005

LAVORI A MISURA

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
viabilita (Cat 1)

Scavo di shancamento per qualsiasi fingliéx, lavori d ... |
martello demolitore e di bulldozer attréazaon ripper
Scavo di sbancamento per qualsiasi thnafier lavori da

eseguirsi all'esterno del perimetro del centroieati, eseguit

con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua corm2

e comungue in tutti i casi in cui sia necessarie faso di

martello demolitore e di bulldozer attrezzato cpper

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 1 - viabilita

Primo tronco con tornante (vedasi sezioni stratiali.le 7d-

7e)

Secondo troco (vedasi sezioni stradali Tav.le 7d-7e

[©]

SOMMANO mg

Parziale LAVORI A MISURA euro

269,260
297,43(

566,690

7,59

4°301,1

4'301,18

A RIPORTARE

94°268,3

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

94°268,3

2712
P.01A017
11/12/2005

LAVORI A CORPO

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

CANCELLO IN LEGNO CON TELAIO IN ACCIAIC
ZINCATO. fornitur ... ola darte nel piengspetto deg
elaborati progettuali.

CANCELLO IN LEGNO CON TELAIO IN ACCIAIO
ZINCATO. fornitura e posa in opera di cancello @ dnte
larghezza totale cm 410 e altezza pari a cm 17thposto d
scatolare in acciai ... ro onere compreso per dapera

funzionante eseguita a regola darte nel piencettispdeg|
elaborati progettuali.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato
ingresso principale e ingresso secondario

SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

100,000

100,000

4°420,00

4°420,00

4°420,

A RIPORTARE

98'688,3

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena



pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

98°688,3

28/6
P.01A029
12/11/2005

LAVORI A MISURA

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
viabilita (Cat 1)

CALCESTRUZZO RcK 25 PER PAVIMENTAZION
STRADALI, MA ... , ivi compreso anche #glio e I3
formazione dei giunti.
CALCESTRUZZO RcK 25 PER PAVIMENTAZIONI
STRADALI, MASSETTI,OPERE IN FONDAZIONE E
SIMILARI
Fornitura, trasporto e posa in opéiaun mc di
calcestruzzo cem ... a ed ogni altro onere peizeeaé il getto
a regola darte, ivi compreso anche il taglio fotenazione dei
giunti.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita

Pavimentazione stradale

SOMMANO mg

Parziale LAVORI A MISURA euro

80,000

3,500

42,000

42,000

145,15 6°096,30

6°096,30

A RIPORTARE

104'784,6

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

104°784,6

29/11
P.01C007
11/12/2005

30/15
P.01C0100
22/12/2005

31/14
P.01C0300
13/12/2005

LAVORI A CORPO

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

veg ... a perfetta regola d'arte seconiialileazioni della D.L,

vegetazione arbustivo - erbacea infestante (ravine, ortich
... ecc. ) in aree di qualsiasi natura e pendernzan cope ...

perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato
sistemazione sottobosco zona pineta

SOMMANO %

fabbricati (SpCat 3)
reception (Cat 4)

secondo le norme di settore e le indicadilla D.L..
a LOCALE RECEPTION (Punto di informazione) E SERW

... EL'AREA A CONTORNO NEL SUO COMPLESSO fin
ad opera d'arte secondo le norme di settore edieaimion
dellaD.L..

SpCat 3 - fabbricati

Cat 4 - reception

SOMMANO %

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

DELL'AREA PROSPICENT ... allegati al ptig e second
le indicazioni della D.L..
COMPENSO A CORPO PER LA SISTEMAZION
DELL'AREA PROSPICENTE GLI INGRESSI AL PARC
ATTREZZATO . L'opera da eseguirsi secondo i diseg
particolari costruttivi allegati al progetto ..egola d"arte n

secondo le indicazioni della D.L..
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

sistemazioni zona ingressi

SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

DECESPUGLIAMENTO selettivo di area boscat@asa da

DECESPUGLIAMENTO selettivo di area boacatvasa da

. @

di progetto. Ogni onere compreso per dare |'opsegyéta a

Compenso a corpo per la costruzione di bbrfeato adi ... e
Compenso a corpo per la costruzione dabiricato adibito

IGIENICI delle dimensioni riportate nelle tavaleprogetto ¢

pieno rispetto dei particolari esecutivi allegaltiprogetto e

V4

ta

COMPENSO A CORPO PER LA SISTEMAZIONE

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

157358,14

45110,00

20°800,00

15358,

457110,

207800,

81°268,1.

A RIPORTARE

186°052,8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

186°052,8

32/13
P.01D.1110
12/11/2005

33/12
P.01D003
13/11/2005

34/3
P.01D030
12/11/2005

35/4
P.01D051
12/11/2005

LAVORI A MISURA

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
BASALTICO faccia a ... ndo le indicazidella D.L. e gl
elaborati di progetto.

REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
BASALTICO faccia a vista retto o curvo avente laggha cm.

50 ed altezza non inferiore a cm 50 in opera ca@irg

accurattamente pulita , co ... r dare l'operadjnéseguita

perfetta regola d'arte, secondo le indicazioniadBIIL. e gl

elaborati di progetto.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

zona ingresso principale

zona ingresso secondario

o =,

SOMMANO ml

REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
BASALTICO CON PIETR ... ndo le indicaziatella D.L. €
gli elaborati di progetto.

REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME

BASALTICO CON PIETRE PRESENTI IN LOCO, faccia a

vista retto o curvo avente larghezza cm. 50 edzztenon
inferiore a cm 50 in opera con pie ... are |'opnita,
eseguita a perfetta regola d'arte, secondo leanitici dell
D.L. e gli elaborati di progetto.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato
ingresso secondario

SOMMANO ml

viabilita (Cat 1)

FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo,seguiti co
... i prestito a cura e spese dellimpgeséora necessario.
FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tip eseguiti con

materiali idonei, dati in opera compreso la staser lo

spianamento del materiale, l'inumidimento e il ip@shenta

degli ... ere, compresa la fornitura e trasportoneriale da

cave di prestito a cura e spese dellimpresa qualecessario.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 1 - viabilita

Primo tronco con tornante (vedasi sezioni strafiali.le 7d-

7e)

Secondo tronco (vedasi sezioni stradali Tav.le &@d-7

SOMMANO mg

Fornitura trasporto e posa in opera di urroniéieare d ... ni
alro onere per dare il lavoro a perfetjaleed'arte.
Fornitura trasporto e posa in opera dimetro lineare di

cordolo in GRANITO GRIGIO BOCCIARDATO, diton

concordata con la D.L. delle dimensioni di cm 128k

posto in op ... ompreso lo smaltimento a rifiuttntseriale di

risulta ed ogni alro onere per dare il lavoro afgita regol

d'arte.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 1 - viabilita

sede stradale

2,000

2,000

55,000

20,000

370,000

404,00

0

55,00
40,00

OO

95,000

370,000

370,000

174,370
122,430

296,800

808,000

234,00 22°230,

195,00 72°150,

5,92 1757,Q

A RIPORTARE

808,000

282'189,4

6

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 808,000 282°189,47
SOMMANO ml 808,000 45,50 36°764,00
36/8 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE
P.01D053 | STRADALE IN ... rticolari costruttivi afiati e le indicazioni
12/11/2005 | della D.L.
Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZI(
STRADALE IN PIETRA realizzata secondo i disegni@gevi
allegati al progetto e le indicazioni della D.Lngoreso il letto
di malta ... voro finito a perfetta regola d'art pieno rispetto
dei particolari costruttivi allegati e le indicamiadella D.L.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita
sistemazione strada 80,000 3,500 280,000
SOMMANO mq 280,000 65,00 18°200,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 151°101,06
A RIPORTARE 337°153,8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

337°153,8

3719
P.01D056
03/12/2005

38/10
P.01D057
03/12/2005

REALIZZAZIONE DI N.5 PIAZZOLE DI SOSTA d
realizzarsi lungo lo stardello interno alla pinepmsizionate
secondo le indicazioni della D.L e nel pieno rigpedegli
elaborati ... essivi per uno spessore finitordik0. ogni altro
onere compreso per dare il lavoro finito perfedigola d'arte.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita

LAVORI A CORPO

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
viabilita (Cat 1)

()

REALIZZAZIONE DI N.5 PIAZZOLE DI SOSTA d
realizzarsi ... ompreso per dare il lafimito perfetta regol
d'arte.

[

j*Y

SOMMANO %

REALIZZAZIONE DI N.10 CAVALCAFOSSI della
lunghezza media ... ola d'arte nel pimpetto degli ebaborat
progettuali.
REALIZZAZIONE DI N.10 CAVALCAFOSSI della
lunghezza media di m. 4,00, posizionato nelle zioécate
dalla D.L., realizzati nel pieno rispetto degli lsaati
progettuali, con tubo ... e, ogni onere compresalpee l'opera
finita a perfetta regola d'arte nel pieno rispeltgli ebaborati
progettuali.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita

SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

100,000

100,000

100,000

100,000

1°443,00 1°443,00

37250,00 3250,00

4'693,00

A RIPORTARE

341'846,8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

341°846,8

39/53
P.01ECO
02/03/2009

40/5
P.01M18
12/11/2005

41/52
P.010. 012
22/12/2006

42/51
P.010.011
22/12/2006

4317
P.01S013
12/11/2005

LAVORI A MISURA

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
viabilita (Cat 1)

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON CONGLOMERATO ... ta a regola darte peo
spessore non inferiore a cm 15.

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

di prodotti inorganici, privi di etichettatura diepicolosita ¢
totalmente privo di materie ... sporto e scaricuant'altro pe
dare la pavimentazione finita a regola d'arte p&r spessor
non inferiore a cm 15.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita

strada interna

SOMMANO mq

STRATO DI FONDAZIONE (TOUT-VENANT)
STRATO DI FONDAZIONE (TOUT-VENANT).

granulometria assortita ... e ed onere per darkavibrg
compiuto secondo le modalitd prescritte e a regtdate
misurato a materiale costipato.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita

sistemazione sede stradale

SOMMANO mc¢

recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

Lavori in economia per operaio qualificat@r poperg
difficilmente valutabili a corpo e /o &una
Lavori in economia per operaio qualificaper oper

difficilmente valutabili a corpo e /o a misura

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

difficilmente valutabili a corpo e /o asaora
difficilmente valutabili a corpo e /o a misura

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

viabilita (Cat 1)

FERRO PER C.A.
FERRO PER C.A.

comprese le sagomature,legature e filo ... orkorio

T = @

Strato di fondazione della massicciatag@s con mistp
granulare di cava, ovvero con idoneo misto di fiueente

SOMMANO org

Lavori in economia per operaio comune pEgere

SOMMANO org

ponteggi, dli sfridi ed ogni altro onere magistero per

CON CONGLOMERATO ECOLOGICO mediante lutilizzo

D

Lavori in economia per operaio comune perer@p

Fornitura, trasporto e posa ierapdi un kg di ferro ad
aderenza migliorata per cemento armato tipo FeKB44

380,000

404,000

3,500

3,500

1°330,000

1330,00

0,20

0

282,800

282,800

133,000

133,000

145,000

145,000

41,00 54°530,

23,28 6'583,

23,58 37129,

21,78 37158,

A RIPORTARE

409°248,0.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 409°248,0
realizzare l'armatura a regola d'arte.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 1 - viabilita
pavimentazione stradale (si considera una maglia@xga0
filo 5 incidenza circa 1,70 kg/mq)
80,000 3,500 1,700 476,000
sfridi 130,88C 130,880
SOMMANO Kg 606,88( 1,50 910,3
impianti (SpCat 2)
impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)
44127 LINEA FINO A 4x1x50 mmq
P.01SC.01 | Esecuzione di ml. 1,00 di linea interna¢s impianto di
19/12/2006 | illuminazione esterno e per dispersor
LINEA FINO A 4x1x50 mmq
Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte
SpCat 2 - impianti
Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione
41-40 1,000 7,000 7,000
40-39 1,000 10,000 10,000
39-38 1,000 10,000 10,000
38-37 1,000 10,000 10,000
37-36 1,000 10,000 10,000
36-35 1,000 10,000 10,000
35-34 1,000 10,000 10,000
34-33 1,000 10,000 10,000
33-32 1,000 10,000 10,000
32-31 1,000 10,000 10,000
31-30 1,000 10,000 10,000
30-29 1,000 10,000 10,000
29-28 1,000 10,000 10,000
28-27 1,000 10,000 10,000
27-26 1,000 10,000 10,000
26-25 1,000 10,000 10,000
25-24 1,000 10,000 10,000
24-23 1,000 10,000 10,000
23-22 1,000 10,000 10,000
22-21 1,000 10,000 10,000
21-20 1,000 10,000 10,000
20-19 1,000 10,000 10,000
19-18 1,000 10,000 10,000
18-17 1,000 10,000 10,000
17-16 1,000 10,000 10,000
16-15 1,000 10,000 10,000
15-14 1,000 10,000 10,000
14-13 1,000 10,000 10,000
13-12 1,000 10,000 10,000
12-11 1,000 10,000 10,000
11-10 1,000 10,000 10,000
10-9 1,000 10,000 10,000
9-8 1,000 10,000 10,000
8-7 1,000 10,000 10,000
7-6 1,000 10,000 10,000
6-5 1,000 10,000 10,000
5-4 1,000 10,000 10,000
4-3 1,000 10,000 10,000
3-2 1,000 10,000 10,000
2-1 1,000 10,000 10,000
1-QUADRO 1,000 15,000 15,000
SOMMANO m 412,000 40,00 16°484,
sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)
A RIPORTARE 426°642,4

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

426°642,4

45/16
P.01T001
18/12/2006

REALIZZAZIONE DI ML.1.00 DI PISTA CICLABILEE
PERCORSO SAL ... L;

-Compattamento della pista mediante ogiopressore;
REALIZZAZIONE DI ML.1.00 DI PISTA CICLABILE O
PERCORSO SALUTE della larghezza di mt. 2
comprensiva delle seguenti lavorazioni;

- decespugliamento dell'area interessata per una gli
elaborati grafici allegati o secondo indicazionii@®.L.;
-Compattamento della pista mediante rullo compresso
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

pista ciclabile

percorso salute

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

.00

1100,00¢
950,000

o

1100,00
950,000

2°050,00

41,60 85280,

170°075,6

A RIPORTARE

5117922,4

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

511'922,4

46 /17
P.01T003
18/12/2006

LAVORI A CORPO

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER

ESERCIZIO FISICO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI Pé&tercorso
salute" compreso di cartellonistica per esecifisico
realizzati in pino nordico inpregnato (ecologicamegnin
autoclave ad ... zincati a caldo, bulloneria igi@o zincatc
8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a ronmnylon
colorato.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

100,000

100,000

10°140,00

10140,0

107140,

A RIPORTARE

522°062,4

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTQO

522°062,4

471718
P.01T004
18/12/2006

LAVORI A MISURA

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA per
recinzione i ... i allegati e da posizishaecondo indicazioni
della dl.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA pe
recinzione in legno di pino nordico o castagno iegprto i
autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza.200,
Costituito da mon ... ioni cm. 30x30x30 ed armeda n.4
staffe come da particolari allegati e da posizishaecondo
indicazioni della dl.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

=

SOMMANO ml.

Parziale LAVORI A MISURA euro

190,000

190,000

190,000

52,00 9°880,00

9°880,00

A RIPORTARE

531'942,4

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

531'942,4

481719
P.01T005
18/12/2006

49/ 20
P.01T007
18/12/2006

50/21
P.01T008
18/12/2006

51/22
P.01TO011
18/12/2006

52/23
P.01T012
18/12/2006

LAVORI A CORPO

sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)
recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)

REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI PER BAMBINI

REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI PER BAMBINI
avente superficie di mg. 1200 comprensielle seguenti

lavorazioni-

- decespugliamento dell'area interessata ;

- Schiarificazione del ... di strato di cm. 10 darhmenti d
corteccia

.Ogni onere e magistero per dare l'opera finitaréefta regola

d'arte.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

SOMMANO %

REALIZZAZIONE DI 15 STAZIONI PER ESECIZ

GINNICI
REALIZZAZIONE DI 15 PIAZZOLE PER STAZIONPER
ESERCIZI GINNICI, in aderenza al" percorso saluteivent
superficie di circa mq. 10,00, comprensiva del@iazioni ;
- decesp ... nto della pista mediante rullo comgmes

Ogni onere e magistero per dare l'opera finitaréetia regola

d'arte.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

SOMMANO %

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PERCORSI

ACROBATICI-AVVE ... e ,gli elaborati progeali e le
indicazioni della D.L.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PERCOR

ACROBATICI-AVVENTURA costruiti in legno di abete oo

trartamento antimuffa in autoclave. Le piattafornegranng

installate sul fusto dell ... li di qualita , sedonle norme e

certificazioni di settore,gli elaborati progetiuaé le
indicazioni della D.L.

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

SOMMANO %

Fornitura e posa in opera di giochi e amedlizzati i ... legat
per dare l'opera finita a perfetta regaleel

Fornitura e posa in opera di giochi edirrealizzati in pino

nordico inpregnato (ecologicamente) in autoclave adid
pressione secondo norme DIN 68800 con sali CX-SpBa
are ... certificazioni di settore e secondo pakdit@ostruttivi
allegati, per dare I'opera finita a perfetta ragtirte.
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

SOMMANO %

REALIZZAZIONE DI N.5 AREA PIC-NIC

REALIZZAZIONE DI N.5 AREA PIC-NIC aventadauna
una superficie di circa mg. 90,00 camgiva delle seguenti

S

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

25'740,0

4'550,00

47'598,0

21°750,0

257740,

4550,

47°598,

21750,

A RIPORTARE

631'580,4

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

631'580,4

53/24
P.01T013
18/12/2006

lavorazioni:.

- decespugliamento dell'area interessata ;
- Schia ... a di strato di cm. 10 di frammenti diteccia.Ogni
SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato

Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato

SOMMANO %

NIC

inpregnato (ecologicamente) in autoclave ad alesgione
secondo norme DIN 68800 con sali CX-S Basf per preai
. cm. 44*44*100 (tipo legno montana art. 30810@ni

SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato
Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato
SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

onere e magistero per dare I'opera finita a parfegjola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AREA PIC

Fornitura e posa in opera di arredi zeafi in pino nordico

onere e magistero per dare l'opera finita a parfetjola d'arte.

100,000

100,000

100,000

100,000

10°010,00

18°410,00

107010,

187410,

128°058,0(

660°000,4

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 sistemazione parco attrezzato 508°439,17 77,036
002 impianti 106°451,31 16,129
003 fabbricati 45°110,0C 6,836
Totale SUPER CATEGORIE euro 660°000,48 100,040

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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IMPORTI

$:gl'g2' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”gd'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 viabilita 133'835,44 20,218
002 recinzione e sistemazione parco attrezzato 374°603,73 56,798
003 impianto elettrico, idrico, depurazione 1067451,31 16,129
004 reception 45110,0 6,836
005 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 660°000,48 100,040

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTQ
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 660°000,48 100,04
Totale SUB CATEGORIE euro, 660°000,48 100,00

A RIPORTARH

o

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 396°327,06 60,050-(100,00
M:001 sistemazione parco attrezzato euro 324°970,03 49,238-(81,99
M:001.001 viabilita euro 129°142,44 19,567-(32,58
M:001.002 recinzione e sistemazione parcozat® euro 195°827,59 29,671-(49,41
M:002 impianti euro 71°357,03 10,812-(18,006
M:002.003 impianto elettrico, idrico, depuramceuro 71'357,03 10,812-(18,006
C LAVORI A CORPO euro 263'673,42 39,950-(100,00
C:001 sistemazione parco attrezzato euro 183°469,14 27,798-(69,58
C:001.001 viabilita euro 4'693,00 0,711-(1,78
C:001.002 recinzione e sistemazione parcozatte euro 178°776,14 27,087-(67,80
C:002 impianti euro 35°094,28 5,317-(13,31
C:002.003 impianto elettrico, idrico, depura&a@uro 35094,2¢ 5,317-(13,31
C:003 fabbricati euro 457110,0 6,835-(17,10
C:003.004 reception euro 457110,0 6,835-(17,10

TOTALE euro 6607000,48 100,0(

Data,

Il Tecnico

A RIPORTAREH

NN AN

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oliena



